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Umowa o roboty budowlane
Nr / Z / WOMP - ZCLiP /2016

W dniu ........... 2016 r. w Szczecinie, zostata zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego, dalej zwana
LUumowa”, pomiedzy:
Wojewddzkim Os$rodkiem Medycyny Pracy — Zachodniopomorskim Centrum Leczenia i

Profilaktyki z siedziba w Szczecinie; adres: 70 — 347 Szczecin, ul. Bolestawa Smiatego 33, wpisanym
pod nr KRS 0000001837 do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, posiadajagcym NIP 852 — 21 — 91 — 262, REGON 000646392,
reprezentowanym przez:

1) Malgorzate Systo — Przedpelska — Dyrektora,
dalej zwanym Zamawiajacym

a
........ , adres: ....., wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad ... Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... posiadajgcym NIP ..., REGON ...
reprezentowanym przez:

1) s
dalej zwanym Wykonawca.

Do umowy nie stosuje sie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz. U. z
2015 r, poz.2164 z pozn.zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy, gdyz wartos¢ zamowienia nie przekracza
wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

Przedmiot umowy

§1.

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie robdt budowlanych polegajacych na ,,wymianie poszy-
cia dachowego z elementami wiezby dachowej wraz z modernizacja instalacji wentylacji grawi-
tacyjnej i mechanicznej z wyprowadzeniem instalacji ponad poszycie dachowe w Przychodni
Kolejowej nr 7 w Stargardzie, al. Zotnierza 12",

2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy okresla dokumentacja budowlano
—techniczna sktadajaca sie z:

1)Dokumentacji projektowej pn.: ,Projekt wykonawczy remont dachu budynku i remont
elementéw wentylacji grawitacyjnej w Przychodni Kolejowej nr 7 przy alei Zotnierza 12
w Stargardzie opracowane przez mgr inz. arch. Slawomira Lenera.”

2) Ekspertyzy technicznej dachu PK-7 w Stargardzie przy alei Zolnierza 12 w Stargardzie -
opracowane przez mgr inz. arch. Stawomira Lenera.”

3)Przedmiaru robaét,
4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiIOR)

5) Opisu przedmiotu zamowienia — stanowiacego zalacznik nr 6 do Ogloszenia o przetargu.
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3.

Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o Dokumentacje, o ktdrej mowa w ust.1, Ogtoszenie o

przetargu — dalej zwanym ,Ogtoszeniem”, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami techniczny-

mi,

4.
5.

10.

11.

standardami, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ......

Funkcje Kierownika budowy sprawowat bedzie: ...... , posiadajacy uprawnienia budowlane nr .... wydane w
dniu ..... tel. ......

Funkcje kierownika robét sanitarnych sprawowat bedzie: ...., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ....
wydane w dniu .... tel. ...

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 4-6 nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodq
Zamawiajacego. Osoby proponowane na wymienione stanowiska muszg spetnia¢ wymagania opisane w
Ogtoszeniu.

. Zamawiajacy  wskazuje: .. - Starszego  Inspektora ds.  Technicznych
ZamawiajaCego, ......cccceeeveeieeireeeinee e - Zastepce Kierownika dziatu Administracyjno -Technicznego
(o] 1= AP petnigcego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jako swoich

przedstawicieli podczas wykonywania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust 1.
Funkcje inspektora nadzoru petni¢ bedzie:
1) Imie i nazwisko: .......

Nr uprawnien

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajacego i dziata w granicach okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) —
dalej zwana ,Prawem budowlanym” oraz potwierdza rzeczowe oraz jakosciowe wykonanie robot
budowlanych.

Zmiana osoby wymienionej w ust. 9 nie wymaga zmiany do umowy.

Zakres prac i roboty dodatkowe

§ 2.
Wykonawca o$wiadcza, ze jego oferta oraz zobowigzanie wobec Zamawiajacego obejmujg petny zakres
robdt budowlanych okreSlony w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2, z zastrzezeniem ust. 2
niniejszego paragrafu.

. Strony zgodnie os$wiadczaja, iz oferta Wykonawcy oraz jego zobowigzanie wobec Zamawiajacego

obejmujq zakres prac, ktory nie zostat wprost przewidziany w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2, ale
wynikajg z niej w sposob posredni i obejmujg tez prace pozostajace w funkcjonalnym i rzeczowym
zwigzku z przedmiotem umowy, w szczegolnosci takie, ktorych wykonanie jest niezbedne do celu, jakiemu
ma stuzyé przedmiot umowy.

Terminy rozpoczecia i zakonczenia robot; przekazanie terenu budowy

§3.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac cato$¢ robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, o

ktérym mowa w § 1 ust.1, w terminie 50 dni od dnia przekazania placu budowy.Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania Umowy, lecz nie
wczesniej niz po dostarczeniu przez Wykonawce dowodu ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 3
Umowy.

. Terminem rozpoczecia robot budowlanych jest dzien protokolarnego przekazania placu budowy z

zastrzezeniem ust. 2. W przypadku odmowy Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu
budowy Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnego podpisania tego protokotu, co przyjmuje sie
jako date rozpoczecia robot budowlanych.

. Terminem zakonczenia realizacji robét budowlanych jest dzieri zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt, o

ile Zamawiajacy faktycznie dokona tego odbioru na skutek zgtoszenia.

. Zamawiajacy uzna za dotrzymane terminy wykonania, o ktorych mowa w § 3 ust. 1, jezeli najdalej

ostatniego dnia terminu wykonania robdt budowlanych, Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do dokonania
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odbioru robot, a przeprowadzone czynnosci odbiorowe potwierdzone podpisanym protokotem odbioru
stwierdza fakt nalezytego wykonania umowy.

Obowiazki Zamawiajacego
§ 4.
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i Ogtoszenia, do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR;
3) akceptacja wnioskéw materiatowych lub przekazanie stanowiska o braku akceptacji wniosku
materiatlowego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku materiatowego Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego;
4) zapewnienie odbioru korncowego robét.
2. Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoéci za ewentualne szkody poniesione przez
Wykonawce w zwiazku z wykonywaniem Umowy, jak réwniez za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
osobom trzecim.

Obowiazki Wykonawcy
§ 5.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i Ogtoszenia, do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) zorganizowanie na terenie budowy we wiasnym zakresie miejsca pod kontener oraz kontener na
odpady i materiaty budowlane powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych, a takze
miejsce pod zaplecze socjalne;

2) zabezpieczenie we wiasnym zakresie pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw oraz innych
podmiotéw z nim wspotpracujacych jak réwniez magazyny materiatdow. Zamawiajacy nie przewiduje
udostepniania wilasnych pomieszczenn Wykonawcy na te cele. Pracownicy i wspOtpracownicy
Wykonawcy nie mogg korzystac z urzadzen sanitarnych w Przychodni;

3) sporzadzenie i przekazanie w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Zamawiajgcemu Planu BiOZ,

4) poniesienie wszelkich kosztow i optat zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni uszkodzonych przez
Wykonawce drég dojazdowych do terenu budowy;

5) przygotowanie wszelkich wnioskow i dokumentdw zwigzanych z realizacjg robdt, odbiorami i

przekazaniem do uzytkowania Zamawiajacemu, przedtozenie ich do akceptacji Zamawiajacemu;

6) przeprowadzanie prdéb, rozruchdw, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, na wtasny koszt;

7) uporzadkowanie terenu budowy i zagospodarowanie terenu zgodnie z zakresem przedmiotu umowy;

8) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 26 kwietnia 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.);

10) Wykonawca w trakcie procedury zatwierdzania materiatdw wykonczeniowych, na co najmniej 7 dni
przed ich wprowadzeniem na budowe zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu (Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego) do wyboru i akceptacji prébniki materiatéw wykonczeniowych;

11) Wykonawca jest zobowigzany ponadto do przekazania Zamawiajgcemu wszelkich atestow,
deklaracji zgodnosci, zaswiadczen jakosci i innych dokumentdw potwierdzajacych wykonanie prac z
materiatdw (przed ich wbudowaniem) zgodnych z wymaganiami Inwestora i przepiséw prawa
powszechnie obowigzujacego, w tym niezbednych w szczegdlnosci do dokonania odbioru danego
rodzaju prac przez wiasciwe stuzby, organy, instytucje i podmioty;

12) Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie roboty
ulegajace zakryciu lub zanikajace;

13) uzgadnianie z Zamawiajacym udostepniania pomieszczen w Przychodni oraz koniecznosS¢ i terminy
wytaczania i odlgczania medidw dla celéw realizacji robot;

3
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14) Wykonawca ponosi koszty poboru medidow (woda, energia elektryczna) w wysokosci 12,00 zt net-
to za dzien. Z tego tytutu Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakture VAT. Nalezno$¢ o zaptate z ty-
tutu poboru medidw zostanie skompensowana przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy
z tytutu wykonania umowy; Koszty poboru mediéw liczone bedg od nastepnego dnia roboczego po
protokolarnym przekazaniu placu budowy do dnia zakonczenia robdt potwierdzonego protokotem
koncowym bez wad i usterek. W przypadku wykonywania robdt przez Wykonawce w ramach gwa-
rancji, rekojmi lub usuniecia wad przedmiotu umowy koszty poboru mediéw wyniosg 12 zt netto za
kazdy dzien.

15) zapewnienie, iz wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy w trakcie pobytu na
terenie budowy bedg pozostawaty w odziezy pozwalajacej zidentyfikowaé podmiot zatrudniajacy
dang osobe,

16) zapewnienie przedstawicielowi Zamawiajacego wstepu na teren budowy w celu identyfikacji osob
lub podmiotow biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy.

§ 6.
1. Wykonawca dostosuje organizacje pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych do potrzeb
Zamawiajacego zwigzanych z charakterem prowadzonej przez niego dziatalnosci tj. Wykonawca wykona
m.in. nastepujace czynnosci:

1) zabezpieczy w szczegdlnosci przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem, zalaniem mienie
znajdujace sie w miejscach wykonywania roboét budowlanych lub w poblizu tych miejsc,

2) kazdorazowo (codziennie) posprzata pomieszczenia, klatki schodowe, zabrudzone przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub wspotpracujace z nim tak aby zachowany zostat rezim sanitarny
w czynnych pomieszczeniach,

3) kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym terminy wykonywania prac ucigzliwych oraz zabezpieczy
teren budowy tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pacjentom korzystajacym z ustug medycznych
oraz personelowi Zamawiajgacego,

4) zastoni okna i drzwi pomieszczen, w ktorych w trakcie wykonywania robot budowlanych
$wiadczone bedqy ustugi medyczne w taki sposob, aby zapewnic¢ pacjentom poczucie komfortu i
intymnosci przy jednoczesnym umozliwieniu dostepu $wiatta dziennego.

2.  Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i utrzymaé na swdj koszt ogrodzenie i oznakowanie miejsc
wykonywania robdt budowlanych, wygrodzenie miejsc niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, strzec mienia znajdujacego sie w miejscach wykonywania robot budowlanych oraz zapewnic¢
w tych miejscach warunki bezpieczenstwa, w szczegdlnosci bezpieczenstwa przeciwpozarowego
(ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na ktérym beda wykonywane roboty
budowlane, Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza na tym terenie, utrzymanie tadu i
porzadku oraz usuwanie wszelkich odpaddéw powstatych wskutek wykonywania robot budowlanych (na
swdj koszt).

4. Whydatki zwigzane z umieszczeniem kontenera na odpady powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych, w tym wydatki na zakup lub dzierzawe kontenera obcigzajq Wykonawce.

5. Oprdznianie kontenera, o ktérym mowa w ust. 4 umowy obcigza Wykonawce.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy w czasie wykonywania robdt budowlanych nalezy utrzymywanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuniecie z tych miejsc wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, po zakonczeniu robot budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robdt budowlanych
pracownikom organéw panstwowych, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadan
okreslonych aktami prawnymi oraz do udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem.

8. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i przekazac teren
budowy Zamawiajgcemu w terminie odbioru.

9. Wykonawca dostarczy na swoj koszt materiaty i jednostki sprzetowe, a w szczegdlnosci urzadzenia,
maszyny, aparaty, narzedzia, niezbedne do wykonania robot budowlanych.
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10.

11.

12

Wykonawca ponosi koszty utrzymania w gotowosci technicznej jednostek sprzetowych, o ktdrych mowa
w ust. 9 niniejszego paragrafu, sprowadzonych przez Wykonawce do miejsca wykonywania robdt
budowlanych.

Wykonawca, w ramach prowadzonych robdt budowlanych, jest wytwdrca odpaddw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z pdzn.zm). Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca na
zakonczenie robdt przedtozy zaswiadczenia, wystawione przez firme posiadajacg zezwolenia i
uprawnienia przewidziane w ustawie o odpadach o przyjeciu do utylizacji i sktadowania odpadow
(wywoz gruzu i innych materiatéw pochodzacych z prowadzonych w ramach inwestycji robot).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami za
postepowanie z odpadami powstatymi podczas wykonywania niniejszej umowy.

Warunki ubezpieczenia

§7.
Wykonawca zobowigzany bedzie przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy posiadaé
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutlu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujacej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstate w zwigzku z realizacjq
przedmiotu umowy a zgtoszone w terminach ustawowo przewidzianych z sumg gwarancyjng nie nizszg
niz 200.000,00 zt (dwiescie tysiecy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowq
i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich nastepstwa z rozszerzeniem o czyste straty
finansowe i spetnia¢ bedzie nastepujace warunki:
a) ubezpieczenie obejmowac bedzie czyste straty finansowe — dopuszczony podlimit nie nizszy niz
100.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,
b) w przypadku wprowadzenia do obrotu w ramach realizacji niniejszej umowy produktdw, za ktdrych
wprowadzenie do obrotu w $wietle obowigzujacych przepiséw wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ -
ubezpieczenie obejmowaé bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez produkt
wprowadzony do obrotu,
c)ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody powstate w wyniku razacego niedbalstwa,
d)ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody wynikle z wadliwego wykonania umowy, w tym po
przekazaniu zamawiajacemu przedmiotu umowy,
e)ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania ustugi,
f)\w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem podwykonawcéw ubezpieczenie obejmowac
bedzie szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,
g)w przypadku korzystania przy realizacji niniejszej umowy z pojazdéw wolnobieznych i specjalnych w
rozumieniu Prawa o ruchu drogowym - ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody wyrzadzone przez te
pojazdy, z wytaczeniem szkdd powstatych w zwigzku z ruchem pojazdéw objetych obowigzkowym
ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych,
h)ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone w podziemnych
instalacjach lub urzadzeniach w czasie wykonywanych prac, o ile bedgq wykonywane prace stwarzajgce
takie ryzyko,
i)ubezpieczenie obejmowac¢ bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy (szkody poniesione przez
pracownikow w nastepstwie wypadkéw przy pracy, ponad wysoko$¢ $wiadczenia wyptaconego przez
ZUS na podstawie ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu
wypadkéw przy pracy i choréb zawodowych) - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 100.000,00 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
j)ubezpieczenie obejmowaé bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w zwigzku z
pracami rozbiérkowymi, o ile takie bedgq wykonywane,
k)ubezpieczenie obejmowaé bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody spowodowane wibracja,
osunieciem lub ostabieniem elementéw nosnych lub nosnosci gruntu, o ile bedg wykonywane prace
stwarzajace takie ryzyko,
lubezpieczenie obejmowaé bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikle z przedostania sie do
$rodowiska naturalnego substancji niebezpiecznych,
Hdo umowy ubezpieczenia moze by¢ wprowadzona ewentualna franszyza integralna/redukcyjna/udziat
wihasny w wysokosci nie wyzszej niz 1.000,00 zt lub franszyza redukcyjna / udziat wtasny w wysokosci
nie wyzszej niz 5% wyptacanego odszkodowania, jednakze mogg one dotyczy¢ wytgcznie szkod
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rzeczowych - z zastrzezeniem czystych strat finansowych, gdzie dopuszcza sie franszyze
integralna/redukcyjna/udziat wtasny do wysokosci 10% wyptacanego odszkodowania,

m)nie dopuszcza sie stosowania limitow odpowiedzialno$ci ponizej wymaganej minimalnej sumy
gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia okreSlonego powyzej, za wyjatkiem
wyraznie dopuszczonych podlimitow.

2. Ewentualne odstepstwa od warunkéw ubezpieczenia okreSlonych powyzej w ust. 1 mozliwe beda
wylacznie po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w przypadku gdy odstepstwa te nie wptyng znaczaco na
zakres ochrony ubezpieczeniowej, a takze w razie wystgpienia waznych powoddw.

3. Wykonawca dostarczy dowdd ubezpieczenia (np. kserokopie polisy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez osobe upowazniong), o ktdrym mowa w ust. 1. wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki
(w przypadku ptatnosci ratalnej wymagalnych rat skfadek) w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 lit. d. Do dowodu
ubezpieczenia Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dotaczy ogdlne warunki ubezpieczenia
obowigzujace w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowigcy podstawe zawarcia
umowy ubezpieczenia (jezeli taki wystepuije).

4. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje
sie przedktada¢ Zamawiajacemu, bez odrebnego wezwania, dowdd ubezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 1 na kolejny okres (nie pdézniej niz na 7 dni przed koicem umowy ubezpieczenia na okres
poprzedni). Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dotaczy ogdlne warunki
ubezpieczenia obowigzujace w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowigcy
podstawe zawarcia umowy ubezpieczenia (jezeli taki wystepuje).

5. W przypadku ratalnej ptatnosci sktadki za ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedkfada¢é Zamawiajacemu, bez odrebnego wezwania, dowdd zaptaty kazdej
kolejnej raty sktadki, najpdzniej w terminie 3 dni przed uptywem jej ptatnosci.

6. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu dowodu ubezpieczenia potwierdzajgcego zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC, o ktéorym mowa ust. 4 powyzej, Wykonawca ma obowigzek a Zamawiajacy
ma prawo wstrzymania robdot budowlanych do dnia przedtozenia tej polisy i powstania
odpowiedzialno$ci zaktadu ubezpieczen z tytutu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC.

7. Nie wywigzanie sie z obowigzkdéw opisanych w ust. 1- 6 upowaznia Zamawiajacego do zawarcia
wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty te Zamawiajacy bedzie moégt potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca zwréci te koszty Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od wystgpienia z zadaniem zapfat.

8. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dostarczy pisemne zaswiadczenie sporzadzone przez
ubezpieczyciela udzielajacego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1, o aktualnej
wysokosci sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek ktérych suma gwarancyjna ulegta lub moze
ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieodwotalnego
petnomocnictwa do uzyskania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezposrednio od zaktadu
ubezpieczen ubezpieczajacego Wykonawcy.

Pozostate postanowienia
§8.
Wykonawca oswiadcza, iz zostal poinformowany przez Zamawiajacego, iz roboty budowlane
beda wykonywane w funkcjonujacej Przychodni oraz, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zachowania ciagtosci pracy Przychodni i organizacje robot zapewniajacq swobodny dostep do
budynku Przychodni oraz bezpieczenstwo podczas realizacji prac w obrebie wejs¢ do budynku i
ciagow komunikacyjnych (budowa tymczasowych przejs¢, pomostow i wjazdow wraz z
barierami i zadaszeniami). Wykonawca o$wiadcza nadto, iz nie bedzie z tego tytutu podnosit zadnych
roszczen, w tym roszczen o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§9.
1  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zapfaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone wedtug
oferty Wykonawcy.
2. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie taczng kwotq .... zt brutto (stownie: ...), w tym:
1) netto ... zt, (stownie: ....),
2) nalezny podatek VAT - (23 %), (stownie: dwadziescia trzy procent), tj. ... zt, (stownie: ...),
i obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.
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3.

Uzgodniona cena jest ceng ryczattowg, obejmujacq wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 1 i 2. Ryzyko prawidtowosci ustalenia przedmiaru i kosztow

wykonania przedmiotu umowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem
budowy w naturze, poprzez ogledziny miejsca robot oraz ze zapoznat sie z wszelkimi dokumentami
dotyczacymi zakresu jego prac.

Nie przewiduje sie udzielania zaliczek na poczet wydatkdw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg

przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamdwienia jakichkolwiek robdt lub

kosztdw i nie ujecia ich w ofercie cenowej, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajacego zadne

roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreSlone w ust. 1 ulega zmniejszeniu, jesli w toku wykonania robét

wprowadzono:

1) zmiane sposobu przeprowadzenia robdt objetych przedmiotem zamoéwienia, zmiany technologiczne
lub zmiane materiatdéw na inne materiaty, co spowodowatoby obnizenie wartosci robdt;

2) ograniczono/wytgczono zakres robdt objetych przedmiotem zamdwienia lub wykonano roboty
zamienne.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest do

sporzadzenia kosztoryséw szczegdtowych, w ktorych odjete bedg roboty nie wykonywane (wycenione w

kosztorysie ofertowym) oraz wycenione bedg roboty do wykonania w zakresie rzeczowym uzgodnionym

z Zamawiajacym:

1) Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegétowy, po uzgodnieniu zakresu rzeczowego robdt z
Zamawiajgcym, w oparciu o odpowiednie podstawy KNR lub w przypadku ich braku o kalkulacje
indywidualng, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zastosowaniu stawek,
wskaznikdw narzutéw i cen wedtug oferty cenowej Wykonawcy;

2) na podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego przez Wykonawce w zakresie robdt
uzgodnionym z Zamawiajacym, sprawdzonym i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz potwierdzonym przez Kierownika Dziatu Administracyjno-Technicznego
Zamawiajacego, przedstawiciele Zamawiajacego sporzadzajg protokdt koniecznosci, ktory podpisujg
kierownik budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby petnigce nadzor autorski ze strony
projektanta inwestycji (w przypadkach dotyczacych zmian projektowych).

Przewiduje sie zmiany wynagrodzenia, o ktdorym mowa w ust. 2 w przypadku zmiany ustawowej stawki

podatku VAT.

Warunki ptatnosci
§ 10.

Strony postanawiaja, Ze podstawg zaptaty za wykonane roboty budowlane, o ktdrych mowa w § 1

umowy, bedzie protokét odbioru kofcowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen, z

zastrzezeniem § 14 ust. 7i 8.

Wykonawca wystawi fakture obejmujacq wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w terminie

nie wczesniej niz po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty

jej ztozenia w kancelarii siedziby Zamawiajacego mieszczacej sie w Szczecinie przy ul. Bolestawa

Smia’fego 33, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za dzien zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ do faktury pisemne oswiadczenie, Zze nie zatrudnit

Podwykonawcow, o ktdrych nie poinformowat Zamawiajacego w swej ofercie, pod rygorem wstrzymania

wyptaty wynagrodzenia do czasu przedtozenia takiego o$wiadczenia bez obowigzku zapfaty odsetek z

tytutu opdznienia w zaptacie przez Zamawiajacego. W przypadku zlecenia czesci robdt Podwykonawcom

i dalszym Podwykonawcom, dodatkowym, warunkujacym wyptate wynagrodzenia zatacznikiem do

faktury sg: oryginat o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o braku zalegto$ci w zaptacie

wynagrodzenia przez Wykonawce wedtug wzoru stanowigcego zatacznik Nr 1 do umowy, kserokopie
faktur wystawionych przez Podwykonawcoéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe
7
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10.

11.

12

uprawniong do reprezentowania Wykonawcy i dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla

Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, wynikajacego z zawartych i zaakceptowanych przez

Zamawiajacego umoéw. Za dowdd zaptaty nalezy rozumiec potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez

osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcy kopie przelewu pfatnosci na konto Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy. Brak w/w dokumentow skutkuje wstrzymaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy

do czasu ich przedlozenia, bez obowigzku zaptaty odsetek z tytutu opdznienia w zaptacie przez

Zamawiajacego.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce na rzecz odpowiednio Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata wg ust. 6 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.8, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego mu wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy ponadto zastrzega sobie prawo dokonywania potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy

swoich wierzytelnosci, w tym w szczegdlnosci:

1) kwot kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 umowy,

2) kwoty kar, optat, mandatow, itp. natozonych na skutek naruszenia przez Wykonawce
przepisdw prawa zwigzanych z ochrong $rodowiska, w tym ustawy z dnia Prawo ochrony
$rodowiska z dnia i ustawy o odpadach,

3) kosztéw poboru medidéw zgodnie z § 5 pkt 14.

Zamawiajacy moze wstrzymac, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury w catosci lub czesci — w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W
takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Szczegotowe obowiazki Wykonawcy
§11.

Niezaleznie od obowigzkdw wymienionych w paragrafach poprzedzajacych umowy Wykonawca przyjmuje
takze nastepujace obowiazki:

1)

2)

w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robét budowlanych —
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
zatrudnienia przez niego osdb posiadajacych aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego (zabezpieczenia
przeciwpozarowego i ochrony przeciwpozarowej) odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac oraz
przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego (zabezpieczenia przeciwpozarowego i ochrony przeciwpozarowej) odpowiadajace
rodzajowi wykonywanych prac, posiadajacych S$wiadectwa kwalifikacyjne do wykonywania robot
elektrycznych,
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3)

4)

5)

6)

7)

odsuniecia od wykonywania robot budowlanych kazdej osoby, ktdra przez swoéj brak kwalifikacji lub
uprawnien oraz z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy lub
naraza Zamawiajacego na szkody lub straty,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy
wykonywaniu robdt budowlanych, powstate w szczegdlnosci na skutek naruszenia przepiséw z zakresu
bezpieczenstwa i higieny  pracy, bezpieczenstwa  przeciwpozarowego  (zabezpieczenia
przeciwpozarowego i ochrony przeciwpozarowej),

zgtaszanie do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych; wykonanie na wiasny koszt odkrywki elementdéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed ich zakryciem, nastepnie przywrdcenie ich do stanu
poprzedniego — na koszt Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia uszkodzen lub zniszczen podczas odkrywania lub wykonywania otworéw, o
ktérych mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, naprawienie i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego -
na koszt Wykonawcy,

W przypadku konieczno$ci odtgczenia medidw na terenie wykonywania robdt Wykonawca moze je
odtaczyc¢ za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
§12.

1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego wykonania

2.

umowy nastgpi przez zaptate kar umownych.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za nieprzedstawienie wniosku materiatowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego -
200 (dwiescie) ztotych za kazdy dzien opdznienia,

b) w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 Umowy — jezeli Zamawiajacy
odstgpi od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

c) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy — za kazdy dzien
opoznienia w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 i 4,

d) w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 3 ust. 1 - do 7-go dnia zwtoki;
0,30% - od 8-go dnia do 14-go dnia zwtoki; 0,45% - powyzej 14-go dnia zwtoki,

e) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy — za kazdy dzien
zwioki w usunieciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

f) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy — za kazdy dzien
zwtoki w usunieciu usterek wskazanych na liscie usterek, stanowigcej zatacznik do protokotu odbioru
w stosunku do terminu wskazanego na liscie usterek,

g) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 16 w wysokosci 10 000 zt za kazde zdarzenie,

h) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie,

i) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 16, w wysokosci 5
000 zt za kazde zdarzenie,

j) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do
reprezentacji Wykonawcy kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktdrych mowa w § 16,
w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie,

k) za obecno$¢ na terenie budowy osoby w odziezy uniemozliwiajacej zidentyfikowanie podmiotu
zatrudniajacego te osobe, uniemozliwienie lub utrudnienie przedstawicielowi Zamawiajacego
zidentyfikowanie osoby lub podmiotu obecnego na terenie budowy - w wysokosci 50 (piecdziesiat)
ztotych za kazde zdarzenie.
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3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych ujetych w Kodeksie cywilnym, odszkodowan

przewyzszajacych kary umowne.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie dochodzenia roszczen do rzeczywistej wartosci szkody.

Odbiory robaét i ich skutki
§ 14.

1. Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane wykonane zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust.
1 2, z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
postanowieniami umowy. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem

odbioru koncowego robét, do ktdrego stosuje sie odpowiednio zapisy ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.  Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych zawiadamiajac pisemnie o tym fakcie

Zamawiajacego, a Kierownik budowy powiadamia telefonicznie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia zlozenia w kancelarii siedziby Zamawiajacego
mieszczacej sie w Szczecinie przy ul. Bolestawa Smiatego 33 przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia o
gotowosci do odbioru robdt budowlanych, zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ Wykonawce o
terminie odbioru robét budowlanych. Przez dni robocze nalezy rozumie¢ dni tygodnia od poniedziatku do
pigtku z wylaczeniem S$wiat przypadajacych na te dni i dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca
obowigzany jest zgtasza¢ Zamawiajacemu odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W razie
zaniechania powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany, na swdj koszt i ryzyko, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, do dokonania rozbiérki wykonanych elementéw i ich ponowne
wykonanie w sposdb umozliwiajacy odbiér przez Zamawiajacego lub zostanie obcigzony wszelkimi
kosztami ewentualnej rozbiérki wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania w przypadku

Zlecenia tych prac przez Zamawiajqcego osobie trzeciej - wedtug wyboru Zamawiajacego.

4. Brak ustosunkowania sie przez Zamawiajacego do zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, jest réwnoznaczny z potwierdzeniem gotowosci do odbioru robdt budowlanych nastepnego
dnia po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy dokonuje
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w trybie roboczym poprzez uzgodnienie pomiedzy

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego a przedstawicielem Wykonawcy.

5. W przypadku niezgtoszenia gotowosci do odbioru lub nieprzystapienia do odbioru przez Wykonawce w
terminie umozliwiajagcym dotrzymanie termindw wynikajacych z Umowy, Zamawiajacy, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do dokonania odbioru w terminie 10 (dziesieciu) dni roboczych, jest uprawniony

do dokonania odbioru bez udziatu Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajacy moze

odmowic odbioru.

7. W razie stwierdzenia wad w robotach budowlanych podczas odbioréw robdt budowlanych,

Zamawiajacemu, wedtug wiasnego wyboru, przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajaq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmdwi¢ odbioru catosci
przedmiotu umowy do czasu ich usuniecia oraz wstrzymac wyptate cato$ci wynagrodzenia
do czasu usuniecia wad, bez obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie. W takim
przypadku Strony podpisujg protokot stwierdzajacy wady (nie bedacy protokotem odbioru
robot), a Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin na usuniecie wad. Nowy termin
osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru ustala sie zgodnie z trybem

przewidzianym dla odbioru;

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru czesci
przedmiotu umowy objetej wadami, dokonac odbioru czesci przedmiotu umowy, ktdéra nie
jest objeta wadami oraz wstrzymac wyptate wynagrodzenia za cze$¢ przedmiotu umowy
objetg wadami do czasu ich usuniecia, bez obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie. W
takim wypadku Strony podpisujq protokdt stwierdzajacy wady (nie bedacy protokotem
odbioru robodt) dla nieodebranej przez Zamawiajacego czesci przedmiotu umowy, a
Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin na usuniecie wad. Nowy termin osiggniecia

10



Znak sprawy: 1/ WOMP — ZCLiP / KC / 2016 Zalacznik Nr 5 do Ogfoszenia o przetargu

Umowa Nr.../Z/WOMP-ZCLiP/2016 zawarta pomigdzy Wojewddzkim Osrodkiem Medycyny Pracy — Zachodniopomorskim Centrum
Leczenia i Profilaktyki z siedziba w Szczecinie przy ul. Bolestawa Smiatego 33 a ............

gotowosci przedmiotu umowy do odbioru ustala sie zgodnie z trybem przewidzianym dla
odbioru. W zakresie czesci przedmiotu umowy, ktéra nie jest objeta wadami, Strony
podpisujg protokét odbioru robot.

3) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, ale w ocenie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, dokonanej w oparciu o dotychczasowa wspotprace
z Wykonawca, Wykonawca nie jest w stanie usungé¢ wad, Zamawiajacy jest
uprawniony do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu wedtug uznania Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
wstrzymania wypfaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad przez podmiot trzeci.
Koszty wykonanych prac dotyczacych usuniecia wad i usterek przez podmiot trzeci
Zamawiajacy potrgca z wstrzymanej cze$ci wynagrodzenia Wykonawcy (obnizenie
wynagrodzenia). Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 2 Umowy;

4) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, w szczegdlnosci ze wzgledu na

5)

niewspotmierng w stosunku do wartosci przedmiotu umowy warto$¢ naktadu kosztéw na
usuniecie wad, ale nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy i wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia wartosci obnizenia
wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia nastepuje odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej. WysokoS¢ obnizenia wynagrodzenia bedzie
odpowiada¢ wartosci robdt posiadajacych wady, wynikajacej z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub $rednich cen rynkowych (w przypadku jezeli dana pozycja nie jest
wyszczegolniona w  kosztorysie  ofertowym). Srednie ceny rynkowe zostang
udokumentowane przez Zamawiajacego poprzez przedstawienie trzech ofert lub cennikdw
podmiotdw wykonujacych tego typu roboty, obejmujacych roboty w takim samym
zakresie i przy uzyciu takich samych materiatéw. Ponadto Zamawiajacy jest uprawniony w
takim wypadku do obcigzenia Wykonawcy karq umowng w wysokosci 15%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 2 Umowy;

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy jest uprawniony
do:

a) odstgpienia od umowy, zawiadamiajac o tym wiasciwe organy nadzoru, obcigzenia

Wykonawcy karg umowng z tytutu odstgpienia od umowy oraz dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych;

b) zadania od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo

do domagania sie od Wykonawcy kar umownych za zwioke w wykonaniu przedmiotu
umowy oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych.

8 Z czynnosci odbioru robét budowlanych sporzadzony zostaje protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku tego odbioru, w tym stwierdzone wady i usterki.
9 Za ,wade” uwaza sie tego rodzaju nieprawidtowosci robdt lub montazu, ktore:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub uniemozliwiaja dokonanie odbioru
przez odpowiednie stuzby (np. UDT, straz pozarna, Sanepid) lub

wskazuja na niezgodno$¢ z Umowg i Ogtoszeniem, w szczegdlnosci na skutek

nieprzedtozenia wnioskow materiatowych do akceptacji Zamawiajagcemu lub

wynikajg z zastosowania materiatdw innych niz w zaakceptowanym wniosku materiatowym

lub

zmniejszajg wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu umowy ze wzgledu na jego przeznaczenie
lub

tego rodzaju nieprawidtowosci, ktore zostang zakwalifikowane jako wady przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

lub

zostaty wykonane niezgodnie z wytycznymi producenta materiatow
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10.

11

12

13

14
15

16

lub
7) nie pozwalajg na osiggniecie celu, ktdremu miaty stuzy¢, w tym w szczegdlnosci szczelnosci
pokrycia dachowego.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone nieprawidtowosci nie majace charakteru wad (,,usterki”)
zostang one wskazane na liScie usterek z terminem na ich usuniecie. Lista usterek stanowi zatacznik do
protokotu odbioru.
Wykonawca zawiadomi na pisSmie Zamawiajgacego o usunieciu wad lub usterek w robotach budowlanych
ujetych w protokole stwierdzajacym wady lub w protokole odbioru robét budowlanych.
W przypadku nieusuniecia usterek w terminie wskazanym w Liscie usterek, Zamawiajacy moze zleci¢
podmiotowi trzeciemu usuniecie usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia nastepuje odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej. Wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia bedzie odpowiada¢ wartosci robdt
posiadajacych wady, wynikajacej z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub $rednich cen rynkowych (w
przypadku jezeli dana pozycja nie jest wyszczegdlniona w kosztorysie ofertowym). Srednie ceny
rynkowe zostang udokumentowane przez Zamawiajacego poprzez przedstawienie trzech ofert lub
cennikéw podmiotéw wykonujacych tego typu roboty, obejmujacych roboty w takim samym zakresie i
przy uzyciu takich samych materiatéw.
Nieusuniecie wad lub usterek w terminach zgodnych z Umowg jest podstawg do wstrzymania zaptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, niezaleznie od innych uprawnien Zamawiajgcego przewidzianych
w Umowie.
Odbioréw dokonuje komisja sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Za dokonanie odbioru uwaza sie stwierdzenie komisji o zakornczeniu robdt objetych danym odbiorem
bez ujawnionych wad.
Przed odbiorem Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na ktérym wykonywane byty prace
bedace przedmiotem odbioru i przekaza¢ go Zamawiajacemu. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania czynnos$ci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.

Warunki gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce,
rekojmia za wady
§ 15.
Wykonawca o$wiadcza, ze niniejszym udziela gwarancji jakosci na prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy i bezusterkowe korzystanie z niego przez okres 72 miesiecy — w odniesieniu do wszystkich
robot budowlanych, liczac od dnia dokonania odbioru ostatecznego robot.
Termin obowigzywania rekojmi za wady przedmiotu umowy (jako nieruchomosci) wynosi 5 lat.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed uptywem pieciu
lat, liczac od dnia dokonania odbioru ostatecznego.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia awarii, wad lub
usterek, ktére ujawnity sie w toku uzywania przedmiotu umowy poprzez naprawe lub wymiane
wadliwego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad, usterek i awarii ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie:

1) wady, usterki w terminie do 4 dni od daty otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia (w formie
pisemnej, faxem na numer:........ lub poczta elektroniczng na adres: ................... ) wystanego na
adres wskazany siedziby Wykonawcy (w przypadku zgtoszenia pisemnego),

2) wystgpienia awarii w terminie do 24 godzin od daty otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia (w
formie pisemnej, faxem:........ lub poczta elektroniczng na adres:................. ) wystanego na adres
siedziby Wykonawcy (w przypadku zgtoszenia pisemnego).

Za zwrot ,adres siedziby Wykonawcy” uwaza sie adres podany w zawartej umowie. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy oraz numeru faxu i adresu
poczty elektronicznej. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajacego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, oraz numeru faxu i adresu poczty elektronicznej doreczenie uwaza sie za prawidtowe.
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6. W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze skorzysta¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wady, usterki
lub awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wad, usterek lub awarii nie mozna usung¢ w terminie okreSlonym w ust. 4 niniejszego paragrafu z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin mozliwy do usuniecia
wad, usterek lub awarii. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo zleci¢ innemu podmiotowi
usuniecie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wymieni¢ na koszt Wykonawcy wadliwy element na wolny od wad, jezeli ta sama
awaria, usterka lub wada powtorzy sie dwa razy w okresie gwarancji, a Wykonawca nie wymieni
wadliwego elementu na wolny od wad w terminie do 30 dni od pisemnego zawiadomienia skierowanego
na adres siedziby Wykonawcy.

. Gwarancja nie obejmuje:

1) uszkodzen mechanicznych,
2) uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego uzywania lub konserwacji,
3) uszkodzen powstatych na skutek sit natury lub zjawisk fizycznych.

Podwykonawcy
§ 16.

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczacq wykonania robét
objetych umowg,

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujgcych przedmiot zamowienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony Podwykonawcy);
wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

5) termin wykonania robdt objetych umowa musi by¢ zgodny z terminem wykonania robdt Wykonawcy,

6) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca z
oferty Wykonawcy,

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdére majq byc¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkfadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje
sie dzien przedtozenia Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajgacego
w terminie 7 dni od sporzadzenia zmiany projektu.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdot budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie zawartych uméw poswiadczone przez osobe uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy za zgodnos$¢ z oryginatem, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 2 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢c mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 7 i 10 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic
Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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16. W stosunkach miedzy Stronami, Wykonawca bedzie wylacznie odpowiedzialny za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcdw, dostawcow lub ustugodawcow oraz zwolni Zamawiajacego z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci mogacej wynikac z tego tytutu.

Postanowienia koncowe
§17.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Ponadto Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w ustawie kodeks cywilny, a takze wtedy, gdy
Wykonawca:

a) nie rozpocznie robdt w ciggu 14 (czternastu) dni od terminu przekazania placu budowy;

b) bezzasadnie zaniecha realizacji Umowy, w szczegdlnosci przerwie wykonywanie robét na okres dtuz-
szy niz 14 (czternascie) dni, nie wyznaczy terminu odbioru robdt lub nie przystapienia do odbioru ro-
bét w terminie umozliwiajgcym dotrzymanie terminéw wynikajacych z Umowy, nie usunie w wyzna-
czonym terminie wad lub usterek przedmiotu umowy;

c) opoOznia sie z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go
ukonczy¢ w terminach, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy;

d) opodznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu Umowy o co najmniej 2 (dwa) miesigce w stosunku
do terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy;

e) nie przedstawi Zamawiajagcemu dowodu potwierdzajacego wydiuzenie terminu obowigzywania za-
bezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz gotéwka zgodnie z § 12
ust. 7 Umowy.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego o odstgpieniu od Umowy odnosi skutek w postaci rozwigzania Umowy z
uptywem 14 (czternastu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu
lub z uptywem 14 (czternastu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca mdgt zapoznac sie z tym oSwiadcze-
niem.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego wytacznie wynagrodze-
nia naleznego z tytutu robot budowlanych wykonanych do dnia rozwigzania Umowy. Strony dokonajg
niezwtocznej inwentaryzacji wykonanych prac, a podstawa do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy z ty-
tutu robot budowlanych wykonanych do dnia rozwigzania Umowy bedzie aktualnie obowigzujaca baza
usrednionych cen Sekocenbud-u za ostatni kwartat kalendarzowy przed udzieleniem zamdwienia oraz Ka-
talogi Naktadow Rzeczowych (,KNR”), opublikowane na koniec kwartatu kalendarzowego przed udziele-
niem zamowienia. W wycenie nalezy uwzgledni¢ oszczednosci (pomniejszenie kosztéw) Wykonawcy w
zwigzku z ewentualng zmiang zakresu robdt. Jesli wycena catosci lub czesci robot wedtug w/w cennika i
KNR nie bedzie mozliwa, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg zleci wykonanie wyceny niezalezne-
mu rzeczoznawcy, z listy wskazanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Rzeczoznawca dokonujac
wyceny powinien wystgpi¢ co najmniej do dwdoch podmiotdw realizujacych tego typu roboty jakie sg obje-
te wyceng, z czego jeden podmiot zostanie wskazany przez Wykonawce, a jeden przez Zamawiajacego.

4. Z czynnosci inwentaryzacyjnych Strony sporzadza protokdt, w ktorym zostanie opisany w szczegdlnosci:

a) zakres wykonanych do dnia rozwigzania Umowy robét budowlanych, w tym wbudowanych urzadzen i
uzytych materiatow,

b) stwierdzone wady lub usterki;

c) wskazania licznikéw dotyczacych zuzycia medidéw na terenie budowy;

d) inne kwestie mogace mie¢ wptyw na ustalenie zakresu, terminowosci i jakosci wykonanych robét
oraz naleznego z tego tytutu wynagrodzenia.

5. Protokdt podpisujg wszystkie osoby biorgce udziat w czynnosciach inwentaryzacyjnych. Do protokotu Wy-
konawca zataczy wszelkg dokumentacje dotyczaca robét, ktéra wymagana jest przy odbiorze ostatecznym.
Po zakonczeniu czynnosci inwentaryzacyjnych oraz ewentualnie prac zabezpieczajacych, kierownik budo-
wy dokona odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy, a Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy wraz z dokumentacjg wykonang lub uzyskang do dnia roz-
wigzania Umowy.
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6. W przypadku nieuzgodnienia przez Wykonawce i Zamawiajacego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji,
nieprzystapienia przez Wykonawce do czynnosci inwentaryzacyjnych w uzgodnionym terminie albo niena-
lezytego wywigzania sie przez Wykonawce w przewidzianym terminie z obowigzku jej przeprowadzenia
lub przeprowadzenia jej niezgodnie z Umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, Zama-
wiajacy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego przeprowadzenia, ma prawo prze-
prowadzi¢ inwentaryzacje robdt budowlanych samodzielnie lub zleci¢, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wy-
konanie inwentaryzacji innemu podmiotowi. W przypadku nieprzystgpienia przez Zamawiajgcego do
czynnosci inwentaryzacyjnych w ustalonym przez Strony terminie, Wykonawca ma prawo przeprowadzic
inwentaryzacje bez udziatu Zamawiajacego, przy czym ustalenia dokonane przez Wykonawce w trakcie
takiej inwentaryzacji sq ostateczne i wigzace dla Zamawiajacego.

7. Niezwtocznie po rozwigzaniu Umowy Wykonawca:

1) zaprzestanie prowadzenia wszelkich prac, za wyjatkiem prac zabezpieczajacych, prac inwentaryza-
cyjnych, prac zleconych przez Zamawiajacego w celu ochrony zycia, mienia lub bezpieczenstwa,

2) usunie z terenu budowy jakiekolwiek ztom, odpady i gruz,

3) pozostawi teren budowy w czystym i bezpiecznym stanie oraz opusci teren budowy;

4) o ile Zamawiajacy nie wskaze inaczej w oSwiadczeniu o odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu bu-
dowy wszystkie materiaty budowlane Wykonawcy, za wyjatkiem materiatéw budowlanych wbudowa-
nych w zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy;

5) na zadanie Zamawiajgcego i we wskazanym przez niego zakresie, przeniesie na Zamawiajgcego
wszystkie prawa lub obowigzki wynikajace z umoéw z Podwykonawcami lub dostawcami zwigzanych z
realizacjq przedmiotu Umowy;

6) doprowadzi do przeniesienia kazdego pozwolenia lub uzgodnienia uzyskanego w zwigzku z Umowg
na Zamawiajacego, o ile nie zostato ono uzyskane przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego;

7) zabezpieczy roboty na terenie budowy oraz w innych miejscach, w ktorych sg wykonywane zgodnie z
Umowag w taki sposdb, aby umozliwi¢ dokonanie inwentaryzacji oraz podjecie robdt przez inny pod-
miot; w przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowiazku zabezpieczenia robdt, Zama-
wiajacy ma prawo zabezpieczy¢ roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy, zawiadamiajac go o tym na pi-
$mie. Zamawiajacy ma prawo zleci¢ w takim przypadku zabezpieczenie Prac innemu Podmiotowi.

8. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,

2) wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji zwigzane z odkryciem w gruncie terenu budowy niezin-
wentaryzowanych obiektéw lub elementéw instalacji i bedzie to miato wptyw na harmonogram i ter-
min wykonania przedmiotu umowy,

3) wystapig szczegdlne warunki atmosferyczne (odbiegajace od normalnie panujacych w tym regionie —
udokumentowane przez Wykonawce poprzez przediozenie raportdw IMGW), uniemozliwiajgce pro-
wadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji projektowej i wa-
runkach zawartych w STWIOR. Wydtuzenie czasu trwania umowy nastgpi odpowiednio do czasu
trwania ich wstrzymania. Na te okolicznosci kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

4) wystapig dziatania sity wyzszej lub oséb trzecich (np. kleski zywiotowe, huragany, powodzie, strajki
generalne lub lokalne, okupacje budowy przez osoby inne niz Wykonawca i Podwykonawcy) majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot,

5) opOznienia, utrudnienia lub przeszkody majace znaczacy wptyw na termin wykonania robot, spowo-
dowane przez Zamawiajacego lub innego wykonawce dziatajacego za zgoda Zamawiajgcego na tere-
nie budowy,

6) koniecznosci uzyskania nieprzewidzianych decyzji lub uzgodnien, wykonania dodatkowych badan lub
ekspertyz lub przedtuzajacy sie termin uzyskania tych decyzji lub uzgodnien — bez winy Wykonawcy,

7) koniecznosci usuniecia brakéw lub wad w dokumentacji projektowej oraz wprowadzenia zmian w do-
kumentacji projektowej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydtuzenie terminu realizacji Umowy.

11. W przypadku przestoju w wykonywaniu robdt spowodowanego okoliczno$ciami, za ktére zadna ze Stron
Umowy nie ponosi odpowiedzialnosci, Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uiszczenia na rzecz Wyko-
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nawcy kosztow zwigzanych z przestojem, o ile przestdj nie trwa tacznie dtuzej niz 90 (dziewiecdziesiat)
dni.

12.Wierzytelnosci Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji, przelewu,
zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 18.
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

Wykonawca Zamawiajacy

Zataczniki do umowy:
. Zatacznik Nr 1 — Wzdr oéwiadczenia Podwykonawcy
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