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WZOR UMOWY
Umowa w sprawie zamowienia publicznego
Nr... / WOMP - ZCLiP /2014

W dniu .. ..... 2014 r. w Szczecinie, zostata zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego, dalej zwana
LUumowa”, pomiedzy:

Wojewddzkim Osrodkiem Medycyny Pracy — Zachodniopomorskim Centrum Leczenia
i Profilaktyki z siedziba w Szczecinie; adres: 70 — 347 Szczecin, ul. Bolestawa $Smiatego 33, wpisanym
pod nr KRS 0000001837 do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji,
publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej, posiadajgcym NIP 852 — 21 — 91 — 262, REGON 000646392,
reprezentowanym przez:

1) Malgorzate Systo — Przedpelska — Dyrektora,

dalej zwanym Zamawiajacym

a
.......................................... , o adres: e WPISANY  oiivvciiiiiinieeeeeeneess. poSiadajgcym NIP ...,
REGON ........ , reprezentowanym przez:

1) ,

dalej zwanym Wykonawca.

Umowa zostata zawarta z wykonawcg, ktorego oferta zostata wybrana w przeprowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego (znak sprawy: 06/ WOMP — ZCLiP / 2014) na podstawie przepisow
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowiern publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 907 z pdzn. zm.)
— dalej zwanej ,,ustawq — Prawo zamdwienr publicznych”.

Przedmiot umowy
g1.

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie robdt budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,Rozbudowa wraz z modernizacja budynku Przychodni WOMP-ZCLIP przy ul.
Bolestawa $miatego 33 w Szczecinie”:

+ czesci 1 zamowienia — ,Nadbudowa o jedno pietro wraz z modernizacjg_budynku Przychodni
WOMP-ZCLIP przy ul. Bolestawa $miatego 33 w Szczecinie”,

- czes¢ 2 zamdwienia - ,Termomodernizacja budynku Przychodni WOMP-ZCLiP przy ul. Bolestawa
Smiatego 33 w Szczecinie” - Zadanie bedzie wspdifinansowane ze Srodkéw Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2. Podstawa prawna wykonania robot: dla czesSci 1: Decyzja Nr 61/14 Prezydenta Miasta Szczecin, z dnia
15.01.2014 r. o pozwoleniu na budowe; dla czesci 2: Decyzja Nr 1010/13 Prezydenta Miasta Szczecin, z
dnia 25.07.2013 r. o pozwoleniu na budowe.

3. Szczegotowy zakres robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy okreslaja:

Czes$¢ 1 zamoOwienia:

1) Dokumentacja projektowa pn.: ,Przebudowa z nadbudowg o jedng kondygnacje budynku
Wojewodzkiego Osrodka Medycyny Pracy — Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i
Profilaktyki, usytuowanego od strony ulicy Bolestawa Krzywoustego i ostatniego pietra czesci
budynku, usytuowanego od strony ulicy Bolestawa Smiatego” wykonanej przez Pracownie
Projektowa ,ARKADA", z siedzibg przy ul. Bolestawa Smiatego 5/2, 70-350 Szczecin;

W skfad dokumentacji projektowej wchodzi:

* Projekt budowlano - wykonawczy - architektura wraz z opisem technicznym branzy
konstrukcyjnej,
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* Projekt budowlano — wykonawczy — instalacji sanitarnych,
* Projekt budowlano — wykonawczy — wentylacji mechanicznej i chtodnictwa,
 Projekt budowlano — wykonawczy - instalacji elektrycznych,
» Projektowana charakterystyka energetyczna budynku,

« Informacja dotyczaca planu zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
2) Przedmiar robat — stanowiacy zafacznik do specyfikacji, w tym:

. branza budowlana architektura, konstrukcja - czeé¢ od ul. Bolestawa Smiatego,

. branza budowlana architektura, konstrukcja - czes¢ od ul. Bolestawa Krzywoustego,
. branza sanitarna instalacji wod.-kan. i c.o.,

. branza sanitarna wentylacji mechanicznej i chtodnictwa,

. branza elektryczna w zakresie instalacji elektrycznych.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét(zwana dalej STWIOR) — stanowigca
zatacznik do specyfikacji — dalej zwana STWIOR, tj.:
+  STWIOR - cze$¢ ogdina,
» STWIOR - czes¢ budowlana,
+ STWIOR - instalacje wentylacji,
» STWIOR - instalacje chtodnicze,
+ STWIOR - wewnetrzne instalacje C.O.,
* STWIOR - wewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne,
« STWIOR - instalacje elektryczne (w tym tacznosci i logiczna).
4) Opis przedmiotu zamowienia — stanowiacy zatacznik nr 9 do specyfikacji (wspdlny dla
czesci 1 i czesci 2 zamowienia);

Czes¢ 2 zamoOwienia:

1) Dokumentacja projektowa pn.: ,,Projekt docieplenia i kolorystyki elewacji z wymiang czesci
okien budynku Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy — Zachodniopomorskiego Centrum
Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie przy ul. Bolestawa Smiatego 33” wykonana przez mgr inz.
arch. Marte Heigel — Kleka upr nr 282/Sz/87;

2) Przedmiar robét — stanowiacy zatacznik do specyfikacji, w tym:
» branza sanitarna w zakresie instalacji c.o,
» branza budowlana
3) Audyt energetyczny;
4) Opis przedmiotu zamowienia — stanowiacy zatacznik nr 9 do specyfikacji (wspolny dla
czesci 1 i czesci 2 zamodwienia).
Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o projekty budowlano-wykonawcze, STWIOR,
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — dalej zwana SIWZ oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, hormami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, postanowieniami umowy i
szczegotowym zakresem robot budowlanych zawartym w kosztorysie ofertowym (wycenionym,
wypetnionym przedmiarze robdt) zawartym w ofercie Wykonawcy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ........ccevreiiiiiiiiirii e
Funkcje Kierownika budowy sprawowat bedzie: .........cuueiiiiiiiiiiiii

posiadajacy uprawnienia budowlane nr ......... wydane w dniu .....cooeeviniiiiinei tel. i,
Funkcje kierownika robdt sanitarnych sprawowat bedzie: .........c.eevciiriiiiiiiiiieie e e
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ......... wydane W dniu .....cooeeieiiiiiinnii tel. oo,
Funkcje kierownika robdt elektryczny sprawowat bedzZi: ......ceevveeriiiiiiicicirree e
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ......... wydane W dniu .....ooeeevvinnnineinin. tel. e,

. Zmiana oséb wymienionych w pkt 5-8 nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgodg

Zamawiajacego. Osoby proponowane na wymienione stanowiska muszg spetnia¢ wymagania opisane w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Zamawiajacy wskazuje W 0Sobach ..........ccoceiiiiinennnnas - Z-cy Kierownika Dziatu Administracyjno —
Technicznego 0raz ........cccccevvivvrreeennnns petniacego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jako
swoich przedstawicieli podczas wykonywania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1, ust 1.

Funkcje mspektorow nadzoru w poszczegdlnych branzach petni¢ beda:

Uprawnienia w speqalnosa
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1. Instalacyjno - inzynieryjne w zakresie sieci kanalizacyjnych i ochrony wdd, Nr uprawnien: .............
2. Konstrukcyjno — budowlane , Nr uprawnieh .............. ,
3. Konstrukchno budowlane bez ograniczen, Nr uprawnien: .............

Uprawnienia w speqalnosa Instalacyjno — inzynieryjne w zakresie sieci i instalacji energetycznych,
Nr uprawnlen ................

Uprawnienia w speqalnosa uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Nr uprawnien: .............

11. Inspektor Nadzoru Inwestorsklego jest przedstawicielem Zamawiajacego i dziata w granicach okreslonych
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzn. zm.) — dalej zwana ,ustawq” oraz potwierdza rzeczowe oraz jakosciowe wykonanie robét
budowlanych.

12.Zmiana os6b wymienionych w ust. 10 nie wymaga zmiany do umowy.

Zakres prac i roboty dodatkowe

§ 2.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jego oferta oraz zobowigzanie wobec Zamawiajacego obejmujg petny zakres
robot budowlanych okreSlony w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 3 z zastrzezeniem ust. 2
niniejszego paragrafu.

2. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz oferta Wykonawcy oraz jego zobowigzanie wobec Zamawiajacego
obejmujg w szczegdlnosci zakres prac, ktdry nie zostat wprost przewidziany w dokumentacji wskazanej w
§ 1 ust. 2 ale wynikajq z niej w sposob posredni i obejmujg tez prace pozostajace w funkcjonalnym i
rzeczowym zwigzku z zakresem objetym dokumentacjg przetargowag, w szczegdlnosci takie, ktorych
wykonanie jest niezbedne do celu, jakiemu ma stuzy¢ przedmiot umowy.

3. Wszelkie roboty, ktére nie zostaty ujete w dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 lub z niej nie
wynikajg w sposdb posredni, bedg zlecane i rozliczane na podstawie odrebnego zamdwienia publicznego
dodatkowego lub uzupetniajacego. Rozliczenie to nastepowa¢ bedzie na podstawie kosztoryséw
ofertowych przygotowanych przez Wykonawce, a sprawdzonych i zweryfikowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, a wykonanie tych prac uzaleznione
bedzie od uprzedniego podpisania umowy. W przeciwnym wypadku koszt wykonania tych prac ponosi
Wykonawca, a Zamawiajacy zwolniony jest z obowigzku zwrotu poniesionych kosztow Wykonawcy z tego
tytutu, z zastrzezeniem ust.7.

4. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 opracowane bedg w oparciu o stawki czynnikdw cenotworczych
podanych w kosztorysie ofertowym.

5. Podstawa do ustalenia kosztorysowych naktaddw rzeczowych bedg KNR-y.

6. W przypadku wystgpienia naktadoéw rzeczowych nie wystepujacych w kosztorysach ofertowych podstawg
do ustalenia ich kosztéw bedzie aktualnie obowigzujaca baza usrednionych cen Sekocenbud-u za ostatni
kwartat przed udzieleniem zamodwienia.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Terminy rozpoczecia i zakonczenia robot

§ 3.

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, o
ktorym mowa w § 1 ust.1 w terminie 15 miesiecy liczconym od daty przekazania placu budowy dla
etapu I.

2. Etap I obejmuje nadbudowe catego budynku o jedng kondygnacje. Po wykonaniu i odbiorze etapu I
Zamawiajacy przekaze plac budowy dla pozostatych etapéw okreSlonych w harmonogramie rzeczowo
-finansowym, obejmujacego pozostaty zakres prac wynikajacy z dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust.
3, z zastrzezeniem, ze w przypadku robot bedacych przedmiotem umowy w zakresie czesci 2 zamowienia
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosS¢ czeSciowego/etapowego przekazywania frontu robdt (po
uprzednim uzgodnieniu z Wykonawca w trakcie realizacji catej inwestycji), gdyz Zamawiajacy jest
zobowigzany do zachowania ciggtosci pracy Przychodni. Wykonawca o$wiadcza nadto, iz nie bedzie z
tego tytutu podnosit zadnych roszczen, w tym roszczen o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy.

3. Terminem rozpoczecia robot budowlanych jest dzien protokolarnego przekazania placu budowy
Wykonawcy.
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Terminem zakonczenia realizacji robot budowlanych jest dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru o ile
Zamawiajacy faktycznie dokona tego odbioru na skutek zgtoszenia.
Zamawiajacy uzna za dotrzymanie terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 jezeli najdalej ostatniego dnia
terminu wykonania robot budowlanych Wykonawca zgtosi gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego
robot, a przeprowadzone czynnosci odbiorowe potwierdzone podpisanym protokotem odbioru stwierdzg
fakt nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy przekaze plac budowy na podstawie protokotu przekazania podpisanego przez Strony w
terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy oraz po dostarczeniu dowodu ubezpieczenia, o ktdérym
mowa W § 7 ust. 2 umowy.
W przypadku odmowy podpisania protokotu, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnego podpisania protokotu przekazania placu budowy, co
przyjmuje sie jako date rozpoczecia robdt budowlanych.
Wykonawca w trakcie procedury zatwierdzania materiatdw wykonczeniowych, na co najmniej miesigc
przed wprowadzeniem na budowe zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do wyboru i akceptacji
prébniki materiatéw wykonczeniowych.

Obowiazki Zamawiajacego
§4.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 Umowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR, Decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
dziennika budowy;
3) dokonanie odbioru koncowego.
Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody poniesione przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, jak réwniez za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
osobom trzecim.
Zamawiajacy zobowiazuje sie przekaza¢ Wykonawcy do korzystania i wspotkorzystania znajdujace sie na
placu Przychodni oraz (odptatnie) na sasiadujgcej posesji (zgodnie z zatgczonym do umowy
Porozumieniem (Nr 2) zawartym pomiedzy Zamawiajacym a STBS) miejsce pod kontener na odpady i
materiaty budowlane powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych a takze pod zaplecze
socjalne.
W przypadku odptatnego korzystania przez Wykonawce z placu sasiadujgcego z posesjg Zamawiajacego
na potrzeby zorganizowania placu budowy, Zamawiajacy w tym celu zawrze z Wykonawca Porozumienie
na warunkach okreslonych w Porozumieniu zawartym pomiedzy Zamawiajacym a STBS.

Obowiazki Wykonawcy
§5.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ, do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

» W przypadku czesci 1 zamdwienia:

1) przedstawienie w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo -
finansowego stanowigcego zatacznik Nr 1 do Umowy z uwzglednieniem zapiséw zawartych w § 3
ust.1 i 2, sporzadzonego w stopniu i szczegdtowosci niezbednej do miesiecznego rozliczania
wykonanych robdt, podlegajacego akceptacji Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo — finansowy
powinien uwzglednia¢ terminy wykonania poszczegdlnych elementéw robdt i planowanych ilosci
$rodkéw finansowych przewidzianych do wyptaty w toku wykonania Umowy;

+ W przypadku czesci 2 zamdwienia:

2) wykonanie zakresu robdt przewidzianych niniejsza umowg zgodnie z harmonogramem zatgczonym do
niniejszej umowy — zatacznik Nr 2;

» W przypadku czesci 1 i czesci 2 zamowienia:

2) sporzadzenie i przekazanie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajagcemu Program
zapewnienia jakosci z zawartoscig Planu kontroli robét podlegajacy akceptacji Zamawiajacego, w
ktorym zapisane zostang zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych robot, w
szczegdblnosci organizacje kontroli jakosci. Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci:

« procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

* procedury obiegu informaciji,

 procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w roznych
porach roku,
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« struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

« instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,

» procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniaja wymagania
zarzadzania jakoscig;

3) zatatwienie formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu (dotyczy zajecia chodnika od ul. Krzywoustego)

zgodnie z przedstawionym przez Zamawiajacego (po podpisaniu umowy z Wykonawcg robdt) ,,projektem

organizacji ruchu na odcinku wykonywanych robdt budowlanych”. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z

zajeciem pasa drogowego oraz wynikajace z dostosowania placu budowy do wymagan ,projektu

organizacji ruchu na odcinku wykonywanych robdt budowlanych”w tym koszty odtworzenia nawierzchni i

opfaty z tytutu korzystania z chodnika, ponosi Wykonawca.

5) przygotowanie wszelkich wnioskow i dokumentdw zwigzanych z realizacjq robdt, uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie, odbiorem korcowym i przekazaniem do uzytkowania;

6) przeprowadzanie prob, rozruchéw, pomiarow, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, na wtasny koszt;

7) odtworzenie zniszczonej, podczas prowadzonych robot, nawierzchni na dziedzincu Przychodni WOMP-

ZCLiP wraz z pomalowaniem paséw drogowych oraz nasadzen zieleni;

8) udostepnienie przejazdu na tereny kwartalu STBS przez dziedziniec Przychodni (zgodnie

z warunkami Porozumienia (Nr 1) zawartego w dniu 30 wrzesnia 2013 r. pomiedzy

Zamawiajacym a Szczecinskim STBS — tre$¢ warunkow Porozumienia Nr 1 w zataczeniu do

niniejszej umowy) oraz umozliwi¢ wjazd na dziedziniec stuzbom miejskim w celu wywozu odpadéw

komunalnych oraz dostawcom materiatdéw i towaréow dla potrzeb WOMP-ZCLiP oraz samochodom
stuzbowym Zamawiajacego;

9) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z 26 kwietnia 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.);

10) Sporzadzanie miesiecznych Raportéw o przebiegu kontraktu, oraz przekazywanie ich do Inspektora

nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu kazdego miesigca.

Raport miesieczny powinien zawiera¢ miedzy innymi:
»  opis robét wykonywanych w miesigcu sprawozdawczym,
«  zestawienie zbiorcze wartosci wykonanych robdt (narastajaco oraz w miesigcu sprawozdawczym,
« poréwnanie stanu zaawansowania robot z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a w przypadku niezgodnosci — przedtozenie analizy i wskazaniem dziatan naprawczych,
» liste personelu i sprzetu na budowie,
» dokumentacje fotograficzng wazniejszych zdarzen i robdt prowadzonych w miesigcu
sprawozdawczym.

§ 6.

1. Wykonawca dostosuje organizacje pracy przy wykonywaniu robot budowlanych do potrzeb
Zamawiajacego zwigzanych z charakterem prowadzonej przez niego dziatalnosci tj. Wykonawca wykona
m.in. nastepujace czynnosci:

1) zabezpieczy w szczegdlnosci przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem, zalaniem mienie
znajdujace sie w miejscach wykonywania robot budowlanych lub w poblizu tych miejsc,

2) kazdorazowo (codziennie) posprzata pomieszczenia, klatki schodowe, zabrudzone przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub wspédtpracujace z nim tak aby zachowany zostat rezim sanitarny w
czynnych pomieszczeniach,

3) kazdorazowo uzgodni z Zamawiajgcym terminy wykonywania prac ucigzliwych oraz zabezpieczy
teren budowy tak aby zapewni¢ bezpieczefstwo pacjentom korzystajgcym z ustug medycznych oraz
personelowi Zamawiajacego, oraz

4) zastoni okna pomieszczen, w ktérych w trakcie wykonywania robét budowlanych Swiadczone bedg
ustugi medyczne w taki sposob aby zapewni¢ pacjentom poczucie komfortu i intymnosci przy
jednoczesnym umozliwieniu dostepu $wiatta dziennego.

2. Wykonawca zobowigzany jest wykonac i utrzyma¢ na swdj koszt ogrodzenie i oznakowanie migjsc
wykonywania robot budowlanych, wygrodzenie miejsc niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, strzec mienia znajdujacego sie w miejscach wykonywania robét budowlanych oraz zapewni¢
w tych miejscach warunki bezpieczenstwa, w szczegdlnosci bezpieczenstwa przeciw pozarowego
(ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego) oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, na ktdrym bedg wykonywane roboty
budowlane, Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie fadu i
porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadéw powstatych wskutek wykonywania robot budowlanych (na
swdj koszt).
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Zatacznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia
Wydatki zwigzane z umieszczeniem kontenera na odpady powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych, w tym wydatki na zakup lub dzierzawe kontenera obcigzajg Wykonawce.
Oprdznianie kontenera, o ktérym mowa w ust. 4 umowy obcigza Wykonawce.
Do obowigzkow Wykonawcy w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy utrzymywanie placu
budowy, na ktéorym bedg wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuniecie z tych miejsc wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i $Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, po zakonczeniu robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robdt budowlanych
pracownikom organow panstwowych, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadan
okreslonych aktami prawnymi oraz do udostepniania im danych i informacji okreslonych prawem.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac i przekazac plac budowy
Zamawiajacemu w terminie odbioru koficowego robot budowlanych.
Wykonawca ponosi koszty poboru mediow (woda, energia elektryczna) w wysokosci 12,00 zt netto za
dzien. Z tego tytutu Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakture VAT. Naleznos¢ o zaptate z tytutu poboru
medidw zostanie skompensowana przez Zamawiajacego z wynagrodzenia dotyczacego czesci 1
zmodwienia Wykonawcy z tytutu wykonania umowy.
Wykonawca dostarczy na swoj koszt materiaty i jednostki sprzetowe, a w szczegdlnosci urzadzenia,
maszyny, aparaty, narzedzia, niezbedne do wykonania robot budowlanych.
Wykonawca ponosi koszty utrzymania w gotowosci technicznej jednostek sprzetowych, o ktdrych mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu, sprowadzonych przez Wykonawce do miejsca wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca, w ramach prowadzonych robot budowlanych, jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21). Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca na zakonczenie
robdt przedtozy zaswiadczenia, wystawione przez firme posiadajacq zezwolenia i uprawnienia
przewidziane w ustawie o odpadach o przyjeciu na utylizacje i sktadowanie odpaddéw (wywoz gruzu i
innych materiatow pochodzacych z prowadzonych w ramach inwestycji robét, itp.).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami za
postepowanie z odpadami powstatymi podczas wykonywania niniejszej umowy.
Wykonawca musi zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw
oraz innycyh podmiotéw z nim wspotpracujacych jak réwniez magazyny materiatdw. Zamawiajacy nie
przewiduje udostepniania wasnych pomieszczerh Wykonawcy na ten cel.
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych.
Wykonawca jest zobowigzany nadto, do niezwlocznego przekazania Zamawiajacemu, wszelkich atestow,
deklaracji zgodnosci, zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw potwierdzajacych wykonanie prac z
materiatdw (przed ich wbudowaniem) zgodnych z wymaganiami Inwestora i przepiséw prawa
powszechnie obowigzujacego, w tym niezbednych w szczegdlnosci do dokonania odbioru danego rodzaju
prac przez wiasciwe stuzby, organy, instytucje i podmioty.

Warunki ubezpieczenia przedmiotu zamoéwienia (facznie dla czesci 1 i 2)

§7.

1. Wykonawca zobowigzany bedzie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy posiadac

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujacej
przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy a
zgtoszone w terminach ustawowo przewidzianych z sumg gwarancyjng nie nizszq niz 1.000.000,00 z
(jeden milion ziotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowq i kontraktowg za
szkody osobowe i rzeczowe oraz ich nastepstwa z rozszerzeniem o czyste straty finansowe i spetniac
bedzie nastepujace warunki:

a) obejmowac bedzie czyste straty finansowe — dopuszczony podlimit nie nizszy niz 300.000,00 zt na

jedno i wszystkie zdarzenia,

b) ubezpieczenie obejmowaé bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez produkt

wprowadzony do obrotu,

c) obejmowac bedzie szkody powstate w wyniku razacego niedbalstwa,

d) obejmowac bedzie szkody wynikte z wadliwego wykonania umowy, w tym po przekazaniu

zamawiajacemu przedmiotu umowy,

e) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania ustugi,
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f) w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem podwykonawcdéw ubezpieczenie obejmowaé
bedzie szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

g) w przypadku korzystania przy realizacji niniejszej umowy z pojazdow wolnobieznych i specjalnych
w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym - ubezpieczenie obejmowaé bedzie szkody wyrzadzone
przez te pojazdy, z wylaczeniem szkod powstatych w zwigzku z ruchem pojazdéw objetych
obowigzkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazddw mechanicznych,

h) obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach
lub urzadzeniach w czasie wykonywanych prac lub ustug,

i) obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy (szkody poniesione przez pracownikow
w nastepstwie wypadkéw przy pracy, ponad wysoko$¢ $wiadczenia wyptaconego przez ZUS na
podstawie ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow
przy pracy i choréb zawodowych) - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

j) obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone w zwiazku z pracami
wyburzeniowymi i rozbiorkowymi,

k) do umowy ubezpieczenia moze by¢ wprowadzona ewentualna franszyza integralna w wysokosci
nie wyzszej niz 1.000,00 zt lub franszyza redukcyjna / udziat wkasny w wysokosci nie wyzszej niz 5%
wyptacanego odszkodowania, jednakze mogq one dotyczy¢ wylacznie szkdd rzeczowych - z
zastrzezeniem czystych strat finansowych, gdzie dopuszcza sie franszyze redukcyjna/udziat wiasny
do wysokosci 10% wyptacanego odszkodowania,

I) nie dopuszcza sie stosowania limitdw odpowiedzialnos$ci ponizej wymaganej minimalnej sumy
gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia okreSlonego powyzej, za
wyjatkiem wyraznie dopuszczonych podlimitow.

2. Wykonawca dostarczy dowod ubezpieczenia (np. kserokopie polisy poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez osobe upowazniong), o ktébrym mowa w ust. 1. wraz z potwierdzeniem zaptaty
sktadki (w przypadku pfatnosci ratalnej wymagalnych rat sktadek) w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust 2
lit. c). Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dotaczy ogdlne warunki
ubezpieczenia obowigzujagce w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiacy
podstawe zawarcia umowy ubezpieczenia (jezeli taki wystepuje).

3. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie przedktada¢ Zamawiajacemu, bez odrebnego wezwania, dowdd ubezpieczenia, o
ktérym mowa w ust. 1 na kolejny okres (nie pdzniej niz na 7 dni przed koncem mowy ubezpieczenia
na okres poprzedni). Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dotaczy
ogodlne warunki ubezpieczenia obowigzujgce w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy
stanowiacy podstawe zawarcia umowy ubezpieczenia (jezeli taki wystepuje).

4. W przypadku ratalnej ptatnosci skfadki za ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu, bez odrebnego wezwania, dowdd zaptaty kazdej
kolejnej raty sktadki, najpdzniej w terminie 3 dni przed uptywem jej ptatnosci.

5. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu dowodu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia OC, o ktorym mowa ust. 3 powyzej, Wykonawca ma obowigzek a
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania robdt budowlanych do dnia przedtozenia tej polisy i powstania
odpowiedzialno$ci zaktadu ubezpieczen z tytutu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC.

6. Nie wywigzanie sie z obowigzkéw opisanych w ust. 1- 5 upowaznia Zamawiajacego do zawarcia
wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty te Zamawiajacy bedzie mégt potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca zwroci te koszty
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od wystgpienia z zadaniem zaptat.

7. Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego dostarczy pisemne zaswiadczenie sporzadzone przez
ubezpieczyciela udzielajacego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, o
aktualnej wysokosci sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek ktorych suma gwarancyjna
ulegta lub moze ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
nieodwotalnego petnomocnictwa do uzyskania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim
bezposrednio od zaktadu ubezpieczen ubezpieczajacego Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zawrze na wiasny koszt umowe ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych na
warunkach wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia réwng wartosci brutto wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 9 ust. 2 umowy. Ubezpieczenie ryzyk budowlano — montazowych bedzie
obejmowato jako wspétubezpieczonych Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
realizujgcych kontrakt.
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9. Przedmiotem ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych beda roboty budowlano-montazowe
stanowigce przedmiot niniejszej umowy, z zapewnieniem ochrony dla mienia otaczajacego.

10. Zamawiajacy przed przekazaniem terenu budowy przekaze Wykonawcy kopie dowodu
ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 8 powyzej oraz udzieli informacji o zakresie i warunkach
ubezpieczenia.

11. Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie z warunkami ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 oraz
przestrzega¢ okre$lonych w warunkach ubezpieczenia obowigzkdow spoczywajacych na
ubezpieczonym wykonawcy prac, a w szczegdlnosci obowigzkdw przestrzegania powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa (o ochronie przeciwpozarowej, o budowie i eksploatacji urzadzen
technicznych itp.) oraz obowigzkéw dotyczacych bezpieczenstwa prowadzonych prac.

W przypadku realizowania czesSci robot przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
wykonawca zobowigze roéwniez te podmioty do przestrzegania spoczywajacych na tych
ubezpieczonych podmiotach obowigzkéw okreslonych w warunkach ubezpieczenia.

12. Wartos¢ szkéd powstatych w mieniu Zamawiajacego wskutek nieprzestrzegania przez Wykonawce
obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 11 lub, gdy Wykonawca zezwolit lub dopuscit do naruszenia
tych przepiséw — obcigza Wykonawce.

Pozostate postanowienia
§ 8.

1. Wykonawca oswiadcza, iz zostal poinformowany przez Zamawiajacego, iz roboty budowlane
beda wykonywane w funkcjonujacej Przychodni oraz, ze Wykonawca jest zobowigzany do
zachowania ciagtosci pracy przychodni i zapewnienia swobodnego dostepu do budynku oraz
bezpieczenstwa podczas realizacji prac w obrebie wejs¢ do budynku i ciqgow
komunikacyjnych (budowa tymczasowych przej$¢, pomostow i wjazdow wraz z barierami i
zadaszeniami). Wykonawca o$wiadcza nadto, iz nie bedzie z tego tytutu podnosit zadnych roszczen, w
tym roszczen o zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos$¢ czeSciowego/etapowego przekazywania frontu robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§9.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe ustalone wedtug
oferty Wykonawcy.
2. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraza si€ tgczng Kwotg .....ccceevvevvniiiiiiiiiiiniin e, zt brutto
(SHOWNIE: eeiiiii i ) w tym:

Czes¢ 1 zamoOwienia:

2) plus nalezny podatek VAT - (.... %), (stownie:............ ) 1P« P zt, (stowni€: ..uuoviviiiiiiniieiees ),

2) plus nalezny podatek VAT - (.... %), (sfownie:............ ) 1P« PR zt, (stowni€: ...covvvvvviiniiiieienns ),
3) brutto ............ zt, (Sstownie: ....ooovviveiiniiniineees ),
i obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.

3. Uzgodniona cena jest ceng ryczattowa, obejmujacq wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 1 i 2. Ryzyko prawidtowosci ustalenia przedmiaru i kosztow
wykonania przedmiotu umowy nalezy do Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z frontem
robot w naturze, poprzez ogledziny miejsca robdt oraz ze zapoznat sie z wszelkimi dokumentami
dotyczacymi zakresu jego prac, ponad to o$wiadcza, ze powyzsze dokumenty nie zawierajq niejasnosci
ani bledéw a miejsce rob6t umozliwia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Nie przewiduje sie udzielania zaliczek na poczet wydatkédw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zamdwienia.

5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zamowienia jakichkolwiek robdt lub
kosztow okres$lonych w dokumentacji przetargowej oraz SIWZ i nie ujecia ich w ofercie cenowej,
Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w
szczegoblnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 ulega zmniejszeniu, jesli w toku wykonania robot
wprowadzono:
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1) zmiane sposobu przeprowadzenia robdt objetych przedmiotem zamdwienia, zmiany technologiczne

lub zmiane materiatdow na inne materiaty, co spowodowatoby obnizenie wartosci robot;

2) ograniczono/wytaczono zakres robot objetych przedmiotem zamoéwienia lub wykonano roboty

zamienne.

7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia kosztorysdéw szczegotowych, w ktorych odjete bedg roboty nie wykonywane (wycenione w
kosztorysie ofertowym) oraz wycenione bedg roboty do wykonania w zakresie rzeczowym uzgodnionym z
Zamawiajacym:

1) Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegdtowy, po uzgodnieniu zakresu rzeczowego robdt z

Zamawiajacym, w oparciu o odpowiednie podstawy KNR lub w przypadku ich braku o kalkulacje

indywidualng, zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zastosowaniu stawek,

wskaznikéw narzutdw i cen wedtug oferty cenowej Wykonawcy;

2) na podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego przez Wykonawce w zakresie robdt

uzgodnionym z Zamawiajacym, sprawdzonym i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

oraz potwierdzonym przez Z-ce Kierownika Dzialu Administracyjno-Technicznego, przedstawiciele
zamawiajacego sporzadzajg protokdt koniecznosci, ktdry podpisujg kierownik budowy, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego oraz Nadzdor Autorski (w przypadkach dotyczacych zmian projektowych). Protokoty

koniecznosci podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

8. Przewiduje sie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 w przypadku zmiany ustawowej stawki
podatku VAT.

Warunki ptatnosci
§ 10.

1. Wartos¢ wynagrodzenia netto i brutto za poszczegodlne roboty - wycenione wg kosztorysu ofertowego
zawiera:

a) w przypadku czesci 1 zamoéwienia opracowany przez Strony ,harmonogram rzeczowo -
finansowy”, dalej zwany ,harmonogramem”, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy.
Harmonogram moze by¢ aktualizowany za zgodq Stron,

b) w przypadku czesci 2 zamoéwienia harmonogram, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.

2. Strony postanawiajg, ze podstawg zaptaty za wykonane roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1
umowy, beda czesciowe; w przypadku czesci 1 zamodwienia faktury miesieczne i faktura
koncowa a w przypadku czesci 2 zamowienia faktury kwartalne, wystawione przez Wykonawce,
przy czym wartos¢ faktur koncowych za poszczegdlne czesci zamdwienia nie moze wynosi¢ wiecej niz
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.2.

3. Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie protokdt odbioru czeSciowy wykonanych robot
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Z-cy kierownika Dziatu Administarcyjno —
Technicznego bez wad i usterek. Warto$¢ tych robdt zostanie okreSlona na podstawie wartosci
zakonczonych elementéw scalonych wedtug zatwierdzonego harmonogramu.

4. Wykonawca wystawi faktury koncowe za przedmiot odbioru (odpowiednio do czeSci zamodwienia) w
terminie nie wczesniejszej niz po protokolarnym odbiorze koncowym zadania pod warunkiem wykonania
robét zgodnie z harmonogramem i otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy wszystkich
dokumentéw odbiorowych wskazanych w § 6 ust. 16, prawidlowo wystawionej faktury VAT, po
pisemnym potwierdzeniu przez Z-ce Kierownika Dziatu Administracyjno - Technicznego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nalezytego wykonania robot budowlanych, na podstawie protokotu odbioru
koncowego zadania bez wad i usterek.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
jej ztozenia w sekretariacie siedziby Zamawiajacego mieszczacej si¢ w Szczecinie przy ul. Bolestawa
Smiatego 33, z zastrzezeniem, ze w przypadku faktur kwartalnych dot. czesci 2 zamoéwienia
musza byc¢ one dostarczone przez Wykonawce nie pozniej niz na 20 dni przed koncem
kwartatu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

6. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

7. W przypadku zlecenia czesci robot Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dodatkowym,
warunkujacym wyptate wynagrodzenia zatacznikiem do faktur czeSciowych i koncowych jest dowdd
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow wynikajacego z
zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umoéw, natomiast do faktury koncowej — kopia
wszystkich dowodow zaptaty. Za dowodd zaptaty nalezy rozumieC potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie przelewu ptatnosci na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o
podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wg ust. 8 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej
informacji do Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoSc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy ponadto zastrzega sobie prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy swoich
wierzytelnosci, w tym w szczegdlnosci:

1) kwoty kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 2 umowy,

2) kwoty stanowigce wysoko$¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajacego wskutek naruszenia
przez Wykonawce przepiséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy lub, gdy Wykonawca
zezwolit lub dopuscit do naruszenia tych przepiséw,

3) kwoty kar prawnych na skutek naruszenia przez Wykonawce Ustawy — prawo ochrony
$rodowiska i ustawy o odpadach, o ktérych mowa w § 6 ust. 13 umowy,

4) kosztow ubezpieczenie zgodnie z § 7 ust. 11,

5) kosztéw poboru mediow zgodnie z § 6 ust. 9,

6) kosztdw zwigzanych z ewentualnym korzystaniem na sasiadujacej posesji (zgodnie z

zalgczonym do umowy Porozumieniem (Nr 2) zawartym pomiedzy Zamawiajgcym a STBS)

miejscem pod kontener na odpady i materiaty budowlane powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych a takze pod zaplecze socjalne,

7) wszelkich kosztéw i optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz wynikajacych z

dostosowania placu budowy do wymagan ,,projektu organizacji ruchu na odcinku wykonywanych

robot budowlanych” w tym kosztow odtworzenia nawierzchni i optaty z tytutu korzystania z

chodnika.

14. Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, pfatnos¢ faktur w catosci lub czesci — w przypadku

nie wywiazania sie Wykonawcy, z ktorejkolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Szczegotowe obowiazki Wykonawcy
§ 11.

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w paragrafach poprzedzajacych umowy Wykonawca przyjmuje
takze nastepujace obowigzki:

1) prowadzi¢ na biezaco Dziennik Budowy dokonujac odpowiednich wpisdéw dotyczacych realizacji robot
budowlanych,

2) w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robét budowlanych —
naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

3) zatrudnienia przez niego osdb posiadajacych aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego (zabezpieczenia
przeciwpozarowegdo i ochrony przeciwpozarowej) odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac oraz
przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego (zabezpieczenia przeciwpozarowego i ochrony przeciwpozarowej) odpowiadajace
rodzajowi wykonywanych prac, posiadajacych $wiadectwa kwalifikacyjne do wykonywania robdt
elektrycznych,

4) odsuniecia od wykonywania robdt budowlanych kazda osobe, ktdra przez swoj brak kwalifikacji lub
uprawnien oraz z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu umowy lub
naraza Zamawiajacego na szkody lub straty,
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5) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione
przy wykonywaniu robét budowlanych, powstate w szczegdlnosci na skutek naruszenia przepisow z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego (zabezpieczenia
przeciwpozarowedo i ochrony przeciwpozarowej),

6) zgtaszanie do sprawdzenia przedstawicielowi Zamawiajagcego robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych; wykonanie na witasny koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przez przedstawiciela zamawiajacego przed ich zakryciem, nastepnie przywrocenie ich
do stanu poprzedniego — na koszt Wykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia uszkodzen lub zniszczen podczas odkrywania lub wykonywania otwordw, o
ktorych mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, naprawienie i doprowadzenie ich do stanu
poprzedniego - na koszt Wykonawcy.

8) W przypadku koniecznosci odfaczenia medidow na terenie wykonywania robdt Wykonawca moze je
odtaczy¢ za uprzednig pisemng zgodq Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto ztozonej oferty tytutem pokrycia ewentualnych roszczenn Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonana umowy.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Z treSci poreczen bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poreczen
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci musi wynikaé bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego, zobowigzanie Gwaranta do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty, do
wysokosci okreslonej w gwarancji — w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a
w przypadku, o ktorym mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp takze z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
W przypadku wystgpienia Wykonawcy o wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych, zgodnie z
warunkami niniejszej umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy , zobowigzany jest do
wydtuzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz gotéwka. Wniesienie
zabezpieczenia warunkuje podpisanie przez zamawiajgcego przedmiotowego aneksu.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek nadajacych sie do usuniecia
Wykonawca zobowigzany jest do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
umowy do czasu usuniecia wad lub usterek. Termin zwrotu zabezpieczenia, z tytulu zabezpieczenia
zgodnego z umowg wykonania robot zaczyna swoj bieg od dnia protokolarnego odbioru usuniecia wad
lub usterek.
Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia nieoptaconych Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
§ 13.
Strony postanawiaja, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastgpi przez zaptate kar umownych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
a) w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto tacznie dla czesci 1 i 2 zmdwienia, o ktdrym mowa w § 9
ust. 2 umowy — jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada Wykonawca,
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b) w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto facznie dla czesci 1 i 2 zmdwienia, o ktéorym mowa w § 9
ust. 2 umowy — jezeli Wykonawca odstapi od wykonywania umowy z powodu przyczyn, za ktére
Zamawiajqcy nie ponosi winy lub za ktdre nie odpowiada Zamawiajacy,

c) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto facznie dla czesci 1 i 2 zmdwienia, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 umowy — za kazdy dzien opdznienia w dostarczeniu dokumentdéw, o ktérych mowa w § 7 ust.
2i3,

d) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto facznie dla czesci 1 i 2 zmdwienia, o ktdrym mowa w § 9
ust. 2 umowy - za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wykonania umowy okreslonego w § 3
ust. 1 (do 7-go dnia zwloki),

e) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto tacznie dla czesci 1 i 2 zmoéwienia, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 umowy - za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wykonania umowy okreslonego w § 3
ust. 1 (od 8-go dnia do 14-go dnia zwioki),

f) w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto tacznie dla czesci 1 i 2 zméwienia, o ktérym mowa w § 9
ust. 2 umowy - za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu wykonania umowy okreslonego w § 3
ust. 1 (powyzej 14-go dnia zwtoki),

g) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto tacznie dla czesci 1 i 2 zmoéwienia, o ktdrym mowa w § 9
ust. 2 umowy — za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji,

h) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 16 w wysokosci 10 000 zt za kazde zdarzenie,

i) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie,

j) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, o ktérych mowa w § 16, w wysokosci 5
000 zt za kazde zdarzenie,

k) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérych mowa w § 16, w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie,

[) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5
000 zt za kazde zdarzenie,

m) w przypadku nieztozenia zaktualizowanego harmonogramu w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia.

n) za utrate dofinansowania z WFOSIGW w Szczecinie przyznanego Zamawiajacemu, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci réwnej wysokosci utraconego dofinansowania — w
przypadku czesci 2 zamdwienia.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych ujetych w Kodeksie cywilnym, odszkodowan

przewyzszajacych kary umowne.

. Zamawiajacy zastrzega sobie dochodzenia roszczen do rzeczywistej wartosci szkody.
. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — w tym dniu,
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Odbiory robét i ich skutki

§ 14.
Przedmiotem odbioru korncowego sg roboty budowlane wykonane zgodnie z postanowieniami zawartymi
w § 2 ust. 1i 2, z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, postanowieniami umowy.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt budowlanych zawiadamiajac pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego, a Kierownik budowy dokonuje wpisu do dziennika budowy oraz powiadamia
telefonicznie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia ztozenia w sekretariacie siedziby Zamawiajacego
mieszczacej sie w Szczecinie przy ul. Bolestawa Smiatego 33 przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia o
gotowosci do odbioru roboét budowlanych, zobowigzany jest pisemnie powiadomic¢ Wykonawce o terminie
odbioru robét budowlanych. Przez dni robocze nalezy rozumie¢ dni tygodnia od poniedziatku do piatku z
wylaczeniem $wiat przypadajacych na te dni i dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca obowigzany
jest zgtasza¢ Zamawiajacemu odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W razie zaniechania
powyzszego obowigzku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej ponownej rozbidrki
wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.
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Brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego do wpisu, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jest réwnoznaczny z potwierdzeniem gotowosci do odbioru robdt budowlanych nastepnego dnia po
uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

W razie stwierdzenia wad lub usterek w robotach budowlanych podczas odbioru korcowego robdt

budowlanych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki sg istotne ale nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru
koricowego przedmiotu umowy do czasu ich usuniecia,

2) jezeli nie mozna usung¢ wad lub usterek, a wady te lub usterki umozliwiajg przyjecie do uzytku
przedmiot odbioru koncowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie
brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy o kwote stanowigcq warto$¢ prac, wynikajaca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

3) jezeli nie mozna usunaé wad lub usterek, a wady te lub usterki uniemozliwiajg przyjecie do uzytku
przedmiot odbioru koncowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odmdwic odbioru
koncowego przedmiotu umowy i moze zada¢ od Wykonawcy ponownego wykonania robdt
budowlanych na koszt Wykonawcy lub moze odmdwi¢ zaptaty wynagrodzenia w kwocie stanowigcej
wartos¢ prac, wynikajacq z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych sporzadzony zostanie protokoét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku tego odbioru.

Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek w robotach budowlanych

ujetych w protokole odbioru robdt budowlanych.

Odbioru koncowego wszystkich robdt budowlanych dokonuje komisja skfadajaca sie z przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy.

Za dokonanie odbioru koncowego uwaza sie stwierdzenie komisji o zakoriczenie robdt bez ujawnionych

usterek i wad z zastrzezeniem ust. 5.

Przed odbiorem koncowym robdt Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na ktdérym

wykonywane byly prace bedace przedmiotem umowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie

wskazanym podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiazkéw uprawnia

Zamawiajacego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego wykonania.

Warunki gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce,
rekojmia za wady
§ 15.
Wykonawca oéwiadcza, ze niniejszym udziela gwarancji jakosci na prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy i bezusterkowe korzystanie z niego przez okres 36 miesiecy — w odniesieniu do wszystkich
robot budowlanych, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego robdt, o ktérym mowa w § 14 ust. 6
umowy, tj. od daty wystawienia tego dokumentu przez komisje powotang do odbioru robdt.
Strony umowy zgodnie wydtuzajg termin obowigzywania rekojmi za wady do 36 miesiecy. Uprawnienia z
tytutu rekojmi przystuguja Zamawiajgcemu po uplywie okresu gwarancji. Bieg terminu rekojmi
rozpoczyna sie z dniem dokonania odbioru koncowego.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usunigcia awarii, wad lub
usterek, ktére ujawnity sie w toku uzywania przedmiotu umowy poprzez naprawe lub wymiane
wadliwego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad, usterek i awarii ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie:

1) wady w terminie do 4 dni od daty otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia (w formie pisemnej,
faxem lub poczta elektroniczng) wystanego na adres wskazany siedziby Wykonawcy (w przypadku
zgtoszenia pisemnego),

2) wystgpienia awarii w terminie do 24 godzin od daty otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia (w
formie pisemnej, faxem lub poczta elektroniczng) wystanego na adres siedziby Wykonawcy (w
przypadku zgtoszenia pisemnego),

Za zwrot ,adres siedziby Wykonawcy” uwaza sie adres podany w zawartej umowie. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie
powiadomienia Zamawiajacego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doreczone pod
dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo. Na Wykonawcy cigzy réwniez obowigzek
pisemnego powiadamiania o zmianie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu oraz faxu.

W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy usunie awarie, usterke lub
wade na koszt Wykonawcy.

Jezeli wad lub usterek nie mozna usung¢ w terminie okreSlonym w ust. 4 niniejszego paragrafu z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin mozliwy do usuniecia
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wad i usterek. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo zleci¢ innemu podmiotowi usuniecie wad
lub usterek na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiajacy ma prawo wymieni¢ na koszt Wykonawcy wadliwy element na wolny od wad, jezeli ta sama
awaria, usterka lub wada powtorzy sie trzy razy w okresie gwarancji, a Wykonawca nie wymieni
wadliwego elementu na wolny od wad w terminie do 30 dni od pisemnego zawiadomienia skierowanego
na adres siedziby Wykonawcy.

9. Gwarancja nie obejmuje:

1) uszkodzen mechanicznych,
2) uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego uzywania lub konserwaciji,
3) uszkodzen powstatych na skutek sit natury lub zjawisk fizycznych.
Podwykonawcy
§ 16.

1. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi stosowne

umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
objetych umowag,

2) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamodwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane prace Podwykonawcy
powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajagcego (za okres zlecony Podwykonawcy); wyptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie
dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

5) termin wykonania robdt objetych umowag wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym;
harmonogram rzeczowo — finansowy robot musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym
robot Wykonawcy,

6) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robdt wynikajaca z
oferty Wykonawcy,

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

1.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich
wyceng, nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majg byC realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje
sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust.
7.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego
w terminie 7 dni od sporzadzenia zmiany projektu.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Przedmiotowe wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 7 i 10 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie , Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajacemu z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajq uprawnienia do jego reprezentaciji.

Postanowienia koncowe
§17.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty,
polegajacych na zmianie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, zmianie skutkujacej zmniejszeniem
wynagrodzenia, zmianie polegajacej na wprowadzeniu robdt, ktére nie spowodujg zmiany
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wynagrodzenia oraz zmianie 0sob sprawujacych funkcje techniczne, ujetych w wykazie zawartym w
ofercie Wykonawcy. Zmiany zawartej umowy mogq nastgpic w formie aneksu w nastepujacych
przypadkach:

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktory spowoduje
koniecznos$¢ zmiany sposobu wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

2) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegdlnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego lub dokonanie przez Zamawiajacego
zmiany w technologii wykonania robot,

3) pojawi sie rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg okreslong w §1 ust. 2 niniejszej umowy, a
stanem rzeczywistym skutkujacym koniecznoscig wprowadzenia zmian lub zmian technologii
wykonania robot przewidzianych w ofercie Wykonawcy, ktorej nie mozna bylo stwierdzic
przed rozpoczeciem wykonywania prac,

4) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp.;

5) brak dostepu do medidow na skutek awarii w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych medidéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, proporcjonalnie o czas trwania awarii,

6) jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takze
zmiana postanowien umowy obejmujgca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli
strona trzecia, od ktorej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na
takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia,

7) udzielenia przez Zamawiajacego Wykonawcy zamdwienia uzupetniajacego lub dodatkowego,
ktorego wykonanie uniemozliwia zakoriczenie prac objetych umowa podstawowa w terminie,

8) w wypadku gdyby faktycznemu wykonaniu ulegata mniejsza iloS¢ prac od pierwotnie
przewidzianych lub w mniejszym zakresie od pierwotnie przewidzianego w zwigzku ze
zmiang sposobu przeprowadzenia robdt, ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem
robot zamiennych o nizszej wartosci niz przewidziane w dokumentacji wskazanej w § 1 ust.
2 i ofercie cenowej wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych, omytek pisarskich oraz zmian bedacych nastepstwem
zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznosci sporzadzania aneksu.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zagda¢ od Zamawiajacego
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Na pisemny wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego Zatacznik Nr 1 i Zalacznik Nr 2
do umowy moze ulec zmianie. Zmiana Zatacznika Nr 1 i Nr 2 do umowy wymaga aneksu do umowy.

6. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢, na wniosek Wykonawcy w nastepujacych
przypadkach:

1) nieterminowego przekazania placu budowy dla etapu I,

2) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji, np. gdy nastgpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow
lub elementdw instalacji i bedzie to miato wptyw na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,
3) wystapig szczegolne warunki atmosferyczne (odbiegajace od normalnie panujacych w tym regionie —
udokumentowane), uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologig przewidziang
w dokumentacji projektowej i warunkach zawartych w STWIORB, tj. znacznego spadku temperatury po-
wietrza ponizej 0°C, opaddw deszczu lub $niegu, silnego porwistego wiatru, uniemozliwiajacych kontynu-
owanie prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie row-
noznaczne z czasem trwania ich wstrzymania. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do
dziennika budowy, ktdéry potwierdzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

4) wystapig dziatania sity wyzszej lub osob trzecich (np. kleski zywiotowe, huragany, powodzie, strajki ge-
neralne lub lokalne, okupacje budowy przez osoby inne niz Wykonawca i Podwykonawcy) majacej bezpo-
Sredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

5) opdznienia, utrudnienia lub przeszkody majace znaczacy wptyw na termin wykonania robot, spowodo-
wane przez Zamawiajacego lub innego wykonawce dziatajacego za zgoda Zamawiajacego na terenie bu-
dowy,

6) koniecznosci uzyskania nieprzewidzianych decyzji lub uzgodnien, wykonania dodatkowych badan lub
ekspertyz lub przedtuzajacy sie termin uzyskania tych decyzji lub uzgodnien — bez winy Wykonawcy,
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7) koniecznosci usuniecia brakéw lub wad w dokumentacji projektowej oraz wprowadzenia zmian w doku-
mentacji projektowej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydtuzenie terminu realizacji umowy.

§ 18.
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy bedq rozstrzygane przez
wiasciwy rzeczowo sad powszechny w Szczecinie.
3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy.

Wykonawca Zamawiajacy

Zataczniki do umowy:
« Zatacznik Nr 1 — harmonogram rzeczowo -finansowy dot. czesci 1 zamdwienia,
« Zatacznik Nr 2 - harmonogram rzeczowo -finansowy dot. cze$ci 2 zamodwienia,
o Zatacznik Nr 3 — Warunki Porozumienia Nr 1,
» Zatacznik Nr 4 — Tre$¢ Porozumienie Nr 2.
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