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Załącznik nr 9. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

         Przebudowa z nadbudową o jedną kondygnację budynku

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i 

Profilaktyki, usytuowanego od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i ostatniego piętra 

części budynku usytuowanego od strony ulicy Bolesława Śmiałego w Szczecinie.

I .Opis przedmiotu zamówienia.
1.  Lokalizacja i stan istniejący

Budynek  objęty  opracowaniem  położony  jest  na  wydzielonej  działce  nr  36,  w  obrębie
ewidencyjnym  2157,  zlokalizowanej  u  zbiegu  ulic  Bolesława  Śmiałego  i  Bolesława
Krzywoustego, należącej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  w Szczecinie. Działka ta
jest oddzielona ulicą Bolesława Śmiałego od strony zachodniej i Bolesława Krzywoustego od
strony południowej. Natomiast od strony północnej budynkiem TBS, zaś od południowej ścianą
zewnętrzna własnych garaży murem granicznym z bramą wjazdową na tereny kwartału TBS.
Skrzydło południowe budynku styka się ścianą szczytową od zachodu z budynkiem TBS. Ww.
tworzą ogrodzenie terenu dziedzińca WOMP. Główne wejście do budynku centrum lecznictwa
znajduje  się  od  ulicy  Bolesława  Śmiałego.  Przy  wejściu  głównym  od  strony  ul.  Bolesław
Śmiałego znajduje się dobudowany wiatrołap z zadaszeniem z poliwęglanu oraz pochylnia dla
osób  niepełnosprawnych.  Pozostałe  dwa  wejścia  do  części  przychodni  i  administracji
zlokalizowano  od  strony  ul.  Bolesława  Krzywoustego  prowadzą  bezpośrednio  z  chodnika.
Budynek zbudowany został w połowie ubiegłego stulecia i przez cały czas użytkowany jest jako
przychodnia.  Część  budynku,  w  którym  mieszczą  się  pomieszczenia  objęte  projektem  i
inwentaryzacją, to fragment usytuowany od strony ulicy Bolesława Krzywoustego, a od strony
ulicy Bolesława Śmiałego to ostatnia kondygnacja, maszynownia dźwigu z wentylatornią oraz
część  wejściowa.  Budynek,  w  którym  znajdują  się  pomieszczenia  objęte  opracowaniem jest
obiektem cztero i pięciokondygnacyjnym i posiada kształt litery L, dachem płaskim, krytym papą.
Od strony ul.  Bolesława Krzywoustego posiada cztery kondygnacje nadziemne i kondygnację
piwnic częściowo zagłębioną w ziemi. Od strony ul. Bolesława Śmiałego liczy pięć kondygnacji
nadziemnych  i  kondygnację  piwnic  częściowo  zagłębioną  w  ziemi.  Ta  część  została
wyremontowana i nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Wszystkie kondygnacje zajmowane
są przez   Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i
Profilaktyki.  Na  wszystkich  kondygnacjach  w  budynku  mieszczą  się  gabinety  lekarskie  i
przynależne  do nich pomieszczenia  oraz pomieszczenia  biurowe.   W budynku  są  trzy klatki
schodowe  i  dwie  windy.  Klatka  schodowa i  przyległe  do  niej  pomieszczenie  usytuowane  w
narożniku od strony dziedzińca są wyższe i prowadzi na poziom następnej kondygnacji. Elewacje
posiadają równomiernie rozmieszczone okna , od strony ul. Bolesława Krzywoustego z pionem
klatki schodowej z oknami w kolorze szarym, zakończonym przeszklonym dachem biegnącym
po łuku.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Ściany
nośne zewnętrzne i wewnętrzne wykonane są z cegły pełnej. Wewnętrzne ściany działowe z cegły
dziurawki.  Stropy  –  międzypiętrowe  DZ-3,  stropodach  złożony  ze  stropu  DZ-3  oraz  płyt
korytkowych  opartych  na ściankach ażurowych ,  pokrycie  z papy na lepiku.  Klatki  schodowe –
żelbetowe wylewane na mokro. Fundamenty żelbetowe wylewane.
Budynek  wyposażony  jest  we  wszystkie  niezbędne  instalacje,  zasilane  z  sieci  miejskich.Stan
techniczny  budynku  jest  dobry,  jednak  część  od  strony  ul.  Bolesława  Krzywoustego  wymaga
gruntownego remontu zarówno w zakresie wykończenia zewnętrznego - docieplenie ścian i dachu,
wymiana  pokrycia  dachowego,  drzwi  i   okien   jak  i  wykończenia  wnętrz  oraz  wyposażenia
instalacyjnego  (wymiana  wszystkich  instalacji).  Od  strony  zachodniej  znajduje  się  wjazd  na
dziedziniec o nawierzchni  betonowej.



 Na terenie działki od strony zachodniej rosną drzewa liściaste wzdłuż chodnika oraz  młode drzewo
na  dziedzińcu.  Wzdłuż  granicy  zachodniej  oraz  na  dziedzińcu  rośnie  żywopłot.  Teren  działki
częściowo porośnięty jest nie pielęgnowaną zielenią niską. 
2. istniejący układ funkcjonalny

Budynek użytkowany jest jako przychodnia. Mieszczą się tutaj gabinety lekarskie i przynależne 
do nich pomieszczenia oraz pomieszczenia biurowe.

 CZĘŚĆ OD UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

Wejście na poziom parteru od strony ulicy Bolesława Krzywoustego prowadzi bezpośrednio z
chodnika do wiatrołapu, a następnie klatką schodową na poziom parteru. Przy styku budynku
przychodni z budynkiem mieszkalnym znajduje się drugie wejście – nieużywane, z drugą klatką
schodową obsługującą wszystkie kondygnacje.

Po lewej stronie od wyjścia i klatki schodowej,  znajduje się   dźwig obsługujący wszystkie 
piętra, a dalej   z hallu prowadzi   przejście do części budynku usytuowanego od strony ulicy 
Bolesława Śmiałego. 

W piwnicy znajdują się magazyny, szatnie oraz pomieszczenia techniczne .

Po prawej stronie hallu , pomiędzy klatkami schodowymi parteru znajduje się część zajmowana 
przez gabinety lekarskie. Gabinety rozmieszczone są po obu stronach korytarza. Przy jednej z 
klatek schodowych  umieszczone są węzły sanitarne: WC damski i WC męski.

I piętro zajmują przede wszystkim pokoje biurowe w tym gabinety dyrektorów dostępne przez
sekretariat oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne.

II piętro  zajmują  przede  wszystkim pokoje  biurowe,  gabinety  lekarskie  oraz  pomieszczenia
higieniczno – sanitarne.

III piętro zajmują przede wszystkim pokoje biurowe , gabinety lekarskie oraz pomieszczenia
higieniczno – sanitarne. Z prawej strony budynku znajduje się duża sala wykładowa

Na V piętrze znajduje się tylko jedno pomieszczenie dostępne z klatki schodowej i niewielkiego
korytarza łączącego obie części budynku.

CZĘŚĆ OD UL. BOLESŁAWA SMIAŁEGO

Ta  część  również  zajmowana  jest  przychodnię.  Mieszczą  się  tu  gabinety  lekarskie  i
pomieszczenia biurowe. Wejście główne prowadzi przez niewielki wiatrołap wprost do hallu, z
którego dostępne są stanowiska recepcjonistek.

IV piętro  budynku  od  strony ulicy Bolesława Śmiałego ,  poniżej  projektowanej  nadbudowy
zajmują gabinety lekarskie. Część ta budynku została pomierzona szkicowo w celu opracowania
koncepcji pod przyszłą nadbudowę.

Powyżej IV piętra znajduje się fragment mieszczący maszynownię dźwigu i wentylatornię.



3. Planowana funkcja

Projekt przewiduje, że wyniku przebudowy pomieszczeń i nadbudowy o jedną kondygnację, budynek
będzie dalej pełnił istniejąca funkcję. 
Nie przewiduje się prac związanych ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z nadbudową o jedną kondygnację skrzydła usytuowanego
od  strony  ulicy  Bolesława  Krzywoustego  i  nadbudowa  jednej  kondygnacji  nad  częścią  budynku
znajdującą się od strony ulicy Bolesława Śmiałego. Nie przebudowuje się pomieszczeń znajdujących się
w  piwnicy.  Przez  pomieszczenia  te  jedynie  prowadzone  będą  wymieniane  przewody  wod-kan  i
instalacje elektryczne niezbędne do wykonania w celu właściwej pracy całej instalacji.
Parter
Zlokalizowano tu gabinet EKG - holter z łazienką dostępną z gabinetu, dalej gabinet EKG połączony
drzwiami z gabinetem lekarskim oraz niewielki magazyn. Po drugiej stronie korytarza zaprojektowano
poczekalnię w której  przewidziano stolik do przewijania dzieci.  Z poczekalni  dostępny jest  gabinet
lekarza pediatry połączony drzwiami z gabinetem szczepień. Na końcu korytarza przy drugiej klatce
schodowej  zaprojektowano  węzeł  sanitarny  męski   i  damski  .  Przy  gabinecie  EKG  -  holter
zaprojektowano niewielką poczekalnię dla pacjentów.
Piętro I
Na całym I  piętrze zaprojektowano gabinety lekarskie.  Po prawej stronie korytarza zaprojektowano
cztery gabinety lekarza chirurga oraz gipsownię. Po drugiej stronie korytarza znajdują się dwa gabinety
lekarskie z umiejscowioną pomiędzy gabinetami poczekalnią. Na końcu korytarza przy drugiej klatce
schodowej zaprojektowano węzeł sanitarny męski i damski.
Piętro II
Całe piętro zajmują pomieszczenia biurowe. Po prawej stronie od klatki schodowej zaprojektowano
pokój  kierownika przychodni,  dział  administracyjno  – techniczny (trzy pokoje  połączone ze  sobą
drzwiami).  Na  końcu  korytarza  umiejscowiono  pokój  informatyków  z  niewielkim  magazynkiem
dostępnym  z  pokoju  informatyków  wewnętrznymi  drzwiami.  Również  po  tej  stronie  korytarza
umiejscowiono niewielkie pomieszczenie z kserem.
Po drugiej stronie korytarza zaprojektowano kancelarię oraz dwa pokoje rozliczeń.
Na  końcu  korytarza  przy  drugiej  klatce  schodowej  zaprojektowano  dwa  węzły  sanitarne  dla
pracowników : węzeł sanitarny męski i damski. 
Piętro III
Po prawej stronie od klatki schodowej zaprojektowano pokój BHP, pokój kontroli wewnętrznej oraz
dużą  salę  konferencyjną,  która  połączona  jest  z  wyposażonym  zapleczem socjalnym.  Po  drugiej
stronie  korytarza  zaprojektowano  dział  kadr  składający  się  z  trzech  pokoi  biurowych,  w  tym
umiejscowionym pośrodku pokoju kierownika kadr. Od strony korytarza zaprojektowano niewielki
magazynek  na  materiały  biurowe.  Na  końcu  korytarza  zaprojektowano  węzeł  sanitarny  męski  i
damski. 
Piętro IV
Czwarte piętro (nadbudowa) zajmują również pokoje biurowe. Na wprost korytarza zaprojektowano
sekretariat  z  niewielkim  zapleczem  socjalnym  wyposażonym  w  szafki  kuchenne,  zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem lodówkę. Anek kuchenny od pokoju sekretariatu oddziela przeszklona
ścianka działowa. Z sekretariatu dostępne są trzy pokoje dyrektorów oraz węzeł sanitarny. Po prawej
stronie korytarza znajduje się dział księgowości zajmujący trzy pomieszczenia. Od strony korytarza
dostępny jest WC 
oraz  pokój  radcy  prawnego.  Pomiędzy  pokojem  radcy  prawnego  a,  pokojem  kierownika  działu
księgowego  zaprojektowano  w  celu  doświetlenia  pomieszczenia  radców,  ściankę  przeszkloną  ze
szkłem matowym (radca prawny przebywa 4 godziny dziennie).
Po drugiej stronie korytarza umiejscowiono dział organizacyjny  zajmujący dwa pokoje biurowe. Przy
sekretariacie zaprojektowano niewielką salkę konferencyjną. 
Piętro V - od strony ulicy Bolesława Śmiałego.
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V piętro (nadbudowa) zajmują gabinety lekarskie. Na piętro prowadzi klatka
schodowa umiejscowiona centralnie  .  Na wprost  klatki   schodowej   zaprojektowano przeszkloną
rejestrację. Po prawej stronie umiejscowiono trzy gabinety psychologa pracy,  natomiast po drugiej
stronie korytarza pięć gabinetów konsultacyjno -  orzeczniczych. Po lewej stronie klatki schodowej
zaprojektowano sześć gabinetów medycyny pracy, wibracje, a po drugiej stronie korytarza: metrog,
pokój socjalny, węzły sanitarne dla
pacjentów:  męski  i  damski,  ciemnie. Pokój  socjalny dla  personelu  dostępny jest  z  podestu  klatki
schodowej. Dla personelu zaprojektowano jedną toaletę na ostatniej kondygnacji, mając na uwadze
większą liczbę toalet na kondygnacjach niższych.
Pozostałe pomieszczenia
Dla potrzeb osób korzystających z budynku pozostawia się:
-istniejący śmietnik, który znajduje się w przepisowych odległościach od granic działki
oraz od okien i drzwi z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
-pomieszczenie techniczne takie jak węzeł cieplny,
-pomieszczenie przyłączą wody,
- istniejącym magazynie odpadów
-pomieszczenie porządkowe.

3. Rozwiązania architektoniczno - budowlane

Budynek  po   przebudowie  pomieszczeń  i  nadbudowie  o  jedną  kondygnację   będzie  dalej  pełnił
dotychczasową funkcję. Przebudowa ma na celu poprawienie warunków lokalowych i higieniczno –
sanitarnych.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:
-nadbudowę o jedną kondygnację części usytuowanej od strony ulicy Bol. Krzywoustego
-nadbudowę o jedną kondygnację części usytuowanej od strony ulicy Bolesława Śmiałego.
-budowę nowego wejścia głównego do budynku, z wykorzystaniem elementów istniejącego wejścia,
od strony ulicy Bolesława Śmiałego
-rozbiórkę  fragmentu  nad  klatką  schodową  przy  narożniku  budynku  oraz  jednokondynacyjnej
nadbudowy nad IV kondygnacją od strony ul. Bolesława Śmiałego
- przebudowę części od strony ul. Bolesława Krzywoustego 
- zmianę układu i funkcji niektórych pomieszczeń objętych opracowaniem z dostosowaniem ich do

nowej funkcji
- przebudowę  pomieszczeń ze zmianą górnych warstw posadzek,
- wymianę okien i drzwi z częściowym wykuciem nowych otworów.
- zakłada się wymianę wszystkich instalacji z wykonaniem nowej instalacji wentylacji mechanicznej.
- docieplenie  ścian  budynku  metodą  lekką-mokrą  z  płyt  styropianowych  samo  gasnących,
wykończonych cienkowarstwowym tynkiem barwionym w masie lub malowanym farbą silikatową.

    Rozmieszczenie  kolorów na elewacji  wg projektu kolorystyki  elewacji.  Ościeża wykończyć
tynkiem jak wyżej - wg projektu kolorystyki elewacji.
-  ocieplenia i pokrycia dachu: od str. Bolesława Śmiałego papą termozgrzewalną na wełnie mineralnej
twardej gr. 20-73 cm. Od str. Bolesław Krzywoustego; - od ulicy dachówką ceramiczną, od podwórka
papą termozgrzewalną na deskowaniu.
- nad  wejściami  daszki  ze  szkła  hartowanego  ze  szkła  w  kolorze  grafitowym,  mocowane  do
konstrukcji ściany za pomocą cięgien ze stali nierdzewnej i typowych łączników.

4. Zagospodarowanie terenu
Pozostawia się istniejące wjazdy na teren posesji od strony ulicy Bolesława Śmiałego na istniejący 
plac. Nie projektuje się prac związanych ze zmianą istniejącego zagospodarowania terenu
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5. Przedmiot zamówienia:

5.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych:
– rozbiórka części ścianek działowych i nośnych- z cegły dziurawki i cegły pełnej
– rozbiórka parterowego wiatrołapu przy wejściu głównym
– rozbiórka warstw stropodachu w obydwu częściach , rozbiórka całego stropodachu nad       
maszynownią, wentylatornią i środkowym fragmentem
– wykonanie nowych otworów - w ścianach  ceglanych
– wykonanie nowych otworów w stropie i dachu
– poszerzenie części otworów w ścianach
– skucie górnych warstw posadzek.
– wywiezienie odpadów metalowych i gruzu samochodami skrzyniowymi
– demontaż części, parapetów, podokienników
– rozbiórka konstrukcji ażurowej attyki w części od strony ul. Krzywoustego
– demontaż obróbek blacharskich, instalacji odgromowej
– rozbiórka elementów wentylacji mechanicznej na dachu, częściowo w pomieszczeniach
– demontaż części instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, części      
grzejników.
-   rozebranie fragmentu nad klatką schodową (w narożniku od strony ulicy Bolesława Krzywoustego).
- rozebranie nawierzchni utwardzonych opasek wokół budynku.
- skucie cokołu z lastryka i okładzin zewnętrznych.
- skucie odpadających tynków zewnętrznych. 
- wyburzenie murowanych obudów kominów na dachu wraz z czapami żelbetowymi.
- wykucie wszystkich ościeżnic drzwiowych
- skucie wszystkich okładzin z płytek ceramicznych i usunięcie lamperii olejnych
- skucie odpadających i zawilgoconych tynków
- demontaż balustrad w klatce schodowej.

5.2. Projektowane rozwiązania budowlane

W ramach planowanej przebudowy wykonane będą następujące roboty budowlane:
– fundamenty  żelbetowe monolityczne ławy fundamentowe wysokości 30 cm żelbetowe
    wylewane na budowie z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-IIIN Bst 500                                      
– filarki  żelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-IIIN Bst 500.        
– żelbetowe wieńce - wylewane na budowie z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-IIIN Bst 500        
– nowe stropy - płytowe żelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 zbrojonego stalą            
A-IIIN Bst 500. Płyty stropowe opierać bezpośrednio na murach za pośrednictwem wieńców.         
– nadproża i podciągi w nowych ścianach - żelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20
   zbrojonego stalą A-IIIN Bst 500, oraz typowe żelbetowe L-19                                                       
– murowanie ścianek działowych z porotrhermu gr. 11,5cm , cegły dziurawki lub pełnej gr. 6,5cm
– ściany zewnętrzne nadbudowy zaprojektowano jako konstrukcję murowaną z porotrhermu gr. 
25 cm   na   zaprawie ciepłochronnej.                                                                                                  
– zamurowania zaprojektowano z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-  
wapiennej 5 MPa
- związane z wykonaniem pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów, rynien, rur spustowych 

i obróbek blacharskich
- związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w obiektach. 
- związane z wykonaniem izolacji cieplnych ścian i stropodachu oraz tynków zewnętrznych i 

okładzin i obejmuje: -przygotowania podłoża ( bez robót rozbiórkowych i wykonania tynków 
uzupełniających), -wykonanie izolacji ze styropianu ,- wykonanie izolacji z wełny mineralnej, 
-wykonanie cienkościennych wypraw zewnętrznych, -wykonanie izolacji stropodachu

- przedłużenie szybów dźwigów, tak by obsługiwały dodatkowe kondygnacje.
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- posadzka z jedno-lub dwubarwna z płytek gresowych na kleju z cokolikami
       – posadzka z wykładzin rulonowych klejonych na  całej powierzchni - wykładziny z PCV.

–  posadzka jedno-lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 
cokolikami
- wymiana wszystkich drzwi, okien i ościeżnic.
- montaż nowych okien i drzwi. 

       – montaż -sufity z płyt GKF, z elementami sufitu modularnego umożliwiającego dostęp do urządzeń.  
- obudowy pionów (szachów instalacyjnych)z płyt GK – fragmenty ścianek gk
- malowanie ścian pomieszczeń farbą  lateksową, sufitów akrylową zmywalną.
- wykonanie tynków cementowo – wapiennych, gipsowanych i szlifowanych.
- Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych.
- wykonanie opaski wokół budynku, 
– wykonanie przeszklonych zadaszeń nad wejściami.
- nowe wykończenie ścian i posadzek w pomieszczeniach
- wykonanie nowych murowanych kominów w części nadbudowywanej i na dachu 
- wymiana i parapetów wewnętrznych oraz wszystkich parapetów zewnętrznych
- wydzielenie p.poż. i oddymianie istniejących klatek schodowych.
- wykonanie nowych instalacji i urządzeń wod-kan, c.o., 
- wykonanie nowych instalacji i urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych
- wykonanie rozbudowy węzła cieplnego i celem wykonania osobnego modułu umożliwiającego 

podawanie czynnika   grzewczego   dla   zaprojektowanych   nagrzewnice   powietrza   
wentylacyjnego.   

- wykonanie nowych instalacji i urządzeń elektrycznych ,
- wykonanie nowych urządzeń  instalacji  teleinformatycznej  LAN/TEL ( komputerowych i 

łączności)

6. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą:

6.1 Dokumentacji projektowej pn.:

1. „Przebudowa   z   nadbudową   o   jedną   kondygnację  budynku   Wojewódzkiego   Ośrodka
Medycyny Pracy  –  Zachodniopomorskiego  Centrum  Leczenia i  Profilaktyki, usytuowanego
od  strony  ulicy Bolesława  Krzywoustego  i  ostatniego  piętra części  budynku,  usytuowanego
od  strony  ulicy Bolesława Śmiałego”  wykonanej przez Pracownię Projektową „ARKADA”, z
siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 5/2, 70-350 Szczecin.

2. „Projekt  docieplenia  i  kolorystyki  elewacji  z wymianą  części  okien budynku  Wojewódzkiego
Ośrodka  Medycyny  Pracy  –  Zachodniopomorskiego  Centrum  Leczenia  i  Profilaktyki  w
Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33” wykonana przez mgr inż. arch. Martę Heigel – Kleka
upr nr 282/Sz/87;

3. Audyt energetyczny;

W skład dokumentacji projektowej wchodzi:
- Projekt  budowlano  -  wykonawczy  –  architektura  wraz  z  opisem  technicznym  branży

konstrukcyjnej.
- Projekt budowlano – wykonawczy – instalacji sanitarnych,
- Projekt budowlano – wykonawczy – wentylacji mechanicznej i chłodnictwa,
- Projekt budowlano – wykonawczy - instalacji elektrycznych,
- Projektowana charakterystyka energetyczna budynku,
- Informacja dotycząca planu zakresu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
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Przedmiary robót w tym,

- branża budowlana architektura, konstrukcja - część od ul. Bolesława Śmiałego, 
- branża budowlana architektura, konstrukcja - część od ul. Bolesława Krzywoustego,
- branża sanitarna instalacji wod.-kan. i c.o.,
- branża sanitarna wentylacji mechanicznej i chłodnictwa,
- branża elektryczna w zakresie instalacji elektrycznych.
- branża budowlana (dot. termomodernizacji)
- branża sanitarna w zakresie instalacji c.o, (dot. termomodernizacji)

6.2. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tj.:
a) STWiOR część ogólna
b) STWiOR część budowlana
c) STWiOR  instalacje wentylacji
d) STWiOR  instalacje chłodnicze
e) STWiOR  wewnętrzne instalacje c. o.
f) STWiOR wewnętrzne instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
g) STWiOR  instalacje elektryczne ( tym łączności i logiczna)
  

6.3.  Wymagany  przez  Zamawiającego  zakres  prac  nieujęty  w  załączonych  wyżej  określonych
dokumentacjach projektowych obejmuje:

a. zabezpieczenie przed zapyleniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem części budynku na 
którym nie będą prowadzone roboty budowlane, 

b. zabezpieczenie przed zapyleniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem  urządzeń znajdujące się 
w sąsiedztwie wykonywanych prac,

c. wykonanie wszelkich prac związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem kolizji 
budowanych, (instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
wentylacji itp.),

d. wykonanie systemu odprowadzenia skroplin,

e. uzyskanie od operatora (SEC) warunków przebudowy węzła cieplnego,

f. opracowanie dokumentacji rozbudowy węzła cieplnego w pomieszczeniu węzła cieplnego
celem wykonanie osobnego modułu umożliwiającego podawanie czynnika  grzewczego   
do zaprojektowanych   nagrzewnice   powietrza   wentylacyjnego   o   stałych   
parametrach termicznych niezależnie od temperatury zewnętrznej (Q=50,2 kW; 
tz/tp=60/40 C; dp=25 kPa).

g. uzyskanie zatwierdzenia projektu przez operatora węzła cieplnego,

h.  uzyskanie wymaganych prawem opinii i pozwoleń dla opracowanej dokumentacji 
rozbudowy węzła w tym decyzji pozwolenia na budowę jeżeli będzie wymagana,

i. wykonanie robót zgodnie zatwierdzoną i uzgodnioną dokumentacją,

j. naprawę uszkodzonych podczas wykonywania robót istniejących stałych i ruchomych 
elementów budynku, jego wyposażenia lub wymienię na nowe, takiej samej jakości,
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k.  odmalowanie zabrudzonych w trakcie ścian i sufitów w takim samym kolorze lub 
uzgodnionym z inwestorem.

l. po zakończeniu prac posprzątania do stanu zastanego pomieszczeń używanych przez 
pracowników Wykonawcy.

6.4. Wymagany przez Zamawiającego zakres prac elektrycznych.
       Roboty elektryczne:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót zawarte w dokumentacji budowlano – 
technicznej (odpowiednio do części zamówienia) stanowiącej załącznik do SIWZ. Przedmiary robót 
załączone do SIWZ pełnią funkcję pomocniczą do kalkulacji ceny oferty
Wymagany przez Zamawiającego zakres prac  obejmuje:

1. Roboty demontażowe instalacji elektrycznej w tym:

- Rozdzielnicę elektryczną w piwnicy  zabudowaną przy drzwiach wejściowych na klatkę schodową
(od strony podwórza) zasilającą część remontowaną budynku od ul. Krzywoustego

- Kabel zasilający w/w rozdzielnicę; rozdzielnicę dźwigu oraz oświetlenie szybu dźwigu

- Instalację elektryczną oświetlenia i gniazd wtyczkowych oraz tablic bezpiecznikowych  w części  
remontowanego budynku od ul. Krzywoustego

2. Zasilanie i rozdział energii elektrycznej 

Zasilanie części remontowanego budynku od strony ul. Krzywoustego odbywać się będzie za 
pośrednictwem nowoprojektowanej rozdzielnicy TG zabudowanej w pomieszczeniach piwnicy, którą 
należy zasilić z  rozdzielnicy RG kablem YKY 4 x50 mm2. Z rozdzielnicy TG zasilane będą 
rozdzielnice piętrowe od T(-1) do T4; TS2  oraz  rozdzielnica dźwigu wraz z oświetleniem szybu 
dźwigu. Część nadbudowywana od ul. Bolesława Śmiałego (rozdzielnice T5,T6)  wraz z centralą 
wentylacyjną zasilana będzie z rozdzielnicy RG. 
3. Instalacje  elektryczne wnętrzowe odbiorcze w tym:
3.1  Instalacje gniazd wtyczkowych i oświetlenia 
3.2  Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych.
 Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilić bezpośrednio z rozdzielnic piętrowych. Z 
uwagi na konieczność serwisowania i testowania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wymagany 
jest  system monitoringu oświetlenia awaryjnego.
3.3  Instalacja elektryczna zasilania urządzeń technicznych:
Urządzenia wentylacji i klimatyzacji -zasilane będą z poszczególnych rozdzielnic automatyki 
wentylacji
Wentylatory w części remontowanej od strony ul. Krzywoustego zasilane będą z rozdzielnic 
piętrowych , w części nadbudowanej od strony ul. B. Śmiałego  z rozdzielnicy T6.
Kurtyna powietrzna nad drzwiami od strony podwórza – zasilona będzie z rozdzielnicy T0
3.4 Instalacja oddymiania
Na klatce schodowej IV kondygnacji od strony ul. Krzywoustego zabudować centralkę
oddymiania  oraz na dachu budynku centralkę pogodową, natomiast na ostatniej kondygnacji czujki 
dymu . Centralkę połączyć z czujkami dymu przewodem YnTKSY 1 x 2x 0,8 mm2 oraz siłownikami 
okien przewodem HLGs 2 x 1,5 mm2 układanymi w tynku, oraz na korytkach kablowych w 
przestrzeni międzystropowej. Centralkę oddymiania zasilić z rozdzielnicy T.4 przewodem YDY 3 x 
1,5 mm2 układanym na korytkach kablowych w przestrzeni międzystropowej oraz w tynku. Na 
poziomie parteru klatki schodowej oraz na ostatniej kondygnacji zabudować przyciski RPO służące do
uruchomienia mechanizmów okien oddymiających oraz na parterze przycisk PP służący do 
przewietrzania. Wszystkie elementy układu elektrycznego  instalacji oddymiania muszą być 
atestowane. 
3.5 Instalacja przeciwoblodzeniowa
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Zaprojektować i wykonać instalację przeciwoblodzeniową. Instalację wykonać przewodami grzejnymi
zgodnie z DTR. Instalacją należy objąć rynny okapowe i rury spustowe. Zasilenie instalacji z 
rozdzielnicy głównej TG do układu sterującego załączaniem instalacji.
3.6 Instalacja odgromowa
W części dachu budynku zaprojektowano siatkę zwodów nienaprężnych niskich wykonaną drutem 
FeZn ∅ 8 mm, Zwody należy układać na uchwytach mocowanych do dachu oraz do konstrukcji 
budynku. Ponadto w pobliżu central wentylacyjnych i kominów zaprojektowano maszty odgromowe, 
które należy podłączyć do zwodów poziomych dachu.  
3.7  Instalacja połączeń wyrównawczych
Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z  PN-HD 60364-5-54 ; dokumentacja 
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
3.8 Instalacje teletechniczne
Przedmiotem niniejszego zamówienia w zakresie instalacji teletechnicznej jest  wykonanie  instalacji 
telefonicznej  i komputerowej.
3.8.1 W zakresie instalacji telefonicznej przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano 
wykorzystanie systemu okablowania poziomego. W GPD zaprojektowana została centrala 
telefoniczna w konfiguracji 78 linii wewnętrznych analogowych oraz 6 linii cyfrowych. Karty linii 
wewnętrznych posiadają interfejs RJ 45. Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza się  do 
odpowiedniego krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45. 
3.8.2  Projektowane instalacje teleinformatyczne instalowane będą w pomieszczeniach 
remontowanych od strony ul. Krzywoustego oraz w nadbudowanej części od  strony ul B. Śmiałego.   
Szafa GPD zamontowana będzie na II piętrze budynku w pomieszczeniu 2.10.
System docelowo ma posiadać potwierdzoną wydajność Klasy FA (wymagane certyfikaty 
niezależnych laboratoriów) oraz wymaganie wykonania pomiarów certyfikacyjnych dla Klasy FA), 
natomiast jego budowa ma pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi wydajnościami, 
standaryzowanymi przez Normy oraz inne wynikające z potrzeb przyłączeniowych Użytkownika w 
zakresie innym niż okablowanie strukturalne;
Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o 
nominalnym paśmie przenoszenia 1000 MHz (wymagane oznaczenie na kablu) w osłonie trudnopalnej
typu LSFRZH (wymagany certyfikat na zgodność z normą IEC 60332-3-24) .  W konfiguracji 
pierwotnej – do uruchomienia systemu, należy zapewnić minimalne możliwości transmisyjne Kat.6A /
Klasa EA, przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych kat.6A. 
Punkt logiczny PL oparty został na uniwersalnym ekranowanym osprzęcie połączeniowym (gnieździe 
teleinformatycznym), posiadającym możliwość zmiany interfejsu końcowego w postaci wymiennej 
wkładki, (odbywa się to bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu typy 110). Zespół gniazda 
jest montowany w uchwycie do osprzętu 45mm (standard Mozaik45). Osprzęt połączeniowy w 
konfiguracji podstawowej ma być montowany w puszkach podtynkowych i w kasetach podłogowych. 
W momencie uruchomienia instalacji, w
osprzęcie należy umieścić wkładki wymienne tzw. pojedyncze kat.6A tj. z interfejsem typu 1xRJ45 
kat.6A.
Docelowa wydajność systemu jest wyższa, zgodnie z wcześniejszymi wymaganiami.
- Z szafy GPD  ułożyć 4* kable S/FTP kat.7A ISO, 4 pary 22AWG, LSFRZH  do pomieszczenia 
Serwerowi (pokój nr13) na parterze budynku od strony ul. B. Śmiałego.
- Po wykonaniu instalacji komputerowej w nadbudowanych pomieszczeniach  V piętra budynku od 
strony ul. B. Śmiałego należy docelowe kable komputerowe od punktów logicznych tych pomieszczeń
ułożyć  tymczasowo w zabezpieczonych wiązkach do docelowego pomieszczenia GPD  na II piętrze 
budynku od strony ul. B. Krzywoustego.  W pomieszczeniu GPD należy zamontować tymczasowy 
switch,  do którego podłączone zostaną  kable strukturalne z V piętra  na okres trwania przebudowy  
budynku od strony ul. B. Krzywoustego. Switch zasilony będzie z  tymczasowego obwodu 230V AC.. 
Z uwagi na to, że trasa tymczasowo ułożonej wiązki kabli strukturalnych z V piętra do pomieszczenia 
GPD przebiegać będzie przez pomieszczenia remontowane (korytarze), należy w/w kable 
odpowiednio zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem podwieszając do sufitów.

Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji pasywnej okablowania strukturalnego gwarancją 
systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być
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krótszy niż 25 lat (Zamawiający wymaga certyfikatu producenta okablowania udzielonego 
bezpośrednio użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne 
producenta wszystkich elementów całego systemu okablowania w zakresie dotrzymania parametrów 
jakościowych i materiałowych). Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta 
okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. 
Procedury gwarancyjne, w których gwarancja jest udzielana przez dystrybutorów nawet przy 
wykorzystaniu warunków stawianych przez producenta, jak również oświadczenia o specjalnie 
wydłużonych okresach gwarancji wystawione przez producentów, dostawców, dystrybutorów, 
pośredników, wykonawców lub innych nie będą uznawane za wiarygodne i spowodują bezwzględne 
odrzucenie oferty. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w którym podpisano protokół końcowego 
odbioru prac i producent okablowania wystawił certyfikat gwarancyjny.

II.  Inne istotne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w powyższych dokumentach, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  spowoduje  wniesienie
odpowiednich  zmian  i  poprawek.  Wprowadzanie  zmian,  bez  zgody Zamawiającego,  zostanie
uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

2. Wykonawca  uwzględni  w  cenie  oferty  informacje  o  przedmiocie  zamówienia  możliwe  do
uzyskania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w razie rozbieżności i
sprzeczności pomiędzy dokumentami co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że wykonawca
uwzględnił  w  cenie  oferty  najszerszy  możliwy  zakres  wynikający  z  jakiegokolwiek
udostępnionego dokumentu, w tym również zakres wynikający z odpowiedzi na pytania zadane w
toku postępowania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zachowaniem wymagań i obowiązującymi przepisami, w
szczególności  wymogami  Prawa  Budowlanego  oraz  zgodnie z  zasadami  wiedzy  technicznej,
dokumentacją, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością  i  właściwą organizacją
pracy.

4. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie,
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z  późn.  zm.)..  W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową i wpłynie to na niezadowalającą, jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 

5. Wszystkie materiały służące do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.

6. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące znaki
towarowe,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  przez  Wykonawców  produktów,
materiałów lub  urządzeń  równoważnych.  Wszędzie  tam,  gdzie  Zamawiający  powołuje  się  na
normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-
3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.

7. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem zagwarantowania  równorzędnych  parametrów technicznych i  technologicznych  nie
gorszych  niż  określone  w  dokumentacji  projektowej  oraz  zgodności  z  obowiązującymi
wymaganiami prawnymi oraz w porozumieniu z Zamawiającym.  

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,  o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

9. Wykonawca  robót ponosi  odpowiedzialność,  za  jakość  wykonywanych  robót,  zastosowanych
materiałów oraz za zgodność ze standardami i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów
budowlanych
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10. Organizacja robót.

a. Wykonawca winien zorganizować sobie zaplecze robót w miejscu uzgodnionym z 
Zamawiającym. Powierzchnie składowe i magazynowe Wykonawca zorganizuje we 
własnym zakresie w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego (administrację 
budynku),

b. Administracja budynku zapewni Wykonawcy robót punkty poboru wody i energii 
elektrycznej,

c. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia wykonawcy robót,

d.  przed rozpoczęciem prac, wykonawca dokona niezbędnych zabezpieczeń terenu 
robót. Za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych 
zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną odpowiada Wykonawca 
(kierownik budowy),

e. gruz i odpady Wykonawca będzie gromadził w pojemnikach ustawionych w 
miejscach uzgodnionych z administracją budynku, a po zakończeniu robót jest 
zobowiązany do całkowitego uporządkowania terenu,

f. wymaga się prowadzenia robót w sposób jak najmniej  uciążliwy dla użytkownika.

11. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

12. Po wykonaniu robót  należy wykonać dokumentację powykonawczą w 3 (trzech egzemplarzach)
która będzie podlegała odbiorowi, jako element wykonania niniejszego zamówienia.

13. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać  się  z  dokumentacją  SIWZ  wraz  z  załącznikami
stanowiącymi  jej  integralną  część.  Zamawiający  informuje,  iż  w  celu  przygotowania  oferty
Wykonawca przed jej złożeniem może dokonać wizji lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
warunków technicznych  realizacji  zadania.  W  razie  braku  pytań  do  SIWZ  przyjmuje  się,  iż
Wykonawca składając ofertę uznał materiał stanowiący Opis przedmiotu zamówienia za w pełni
kompletny  i  wystarczający  do  przygotowania  oferty  i  osiągnięcia  celu  w  postaci  terminowo
zrealizowanych funkcjonujących obiektów w warunkach istniejących u Zamawiającego. 

14. Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formie załączników stanowiących integralną część
dokumentacji budowlano-technicznej (odpowiednio do części zamówienia) stanowiącej załącznik
do  SIWZ,  które  stanowią  jedynie  materiał  pomocniczy  i  nie  stanowią  podstawy  realizacji
zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje, ani nie udziela jakiegokolwiek innego zapewnienia, że
udostępniony  przedmiar  obejmuje  wszystkie  prace  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia. Wykonawca korzysta z tego przedmiaru na własne ryzyko. Jakiekolwiek ewentualne
braki, czy  inne niedostatki przedmiarów nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania prac,
które  są  konieczne  do  osiągnięcia  określonego  celu,  wraz  z  uzyskaniem  pozytywnej  opinii
Państwowego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej oraz uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.

15. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, będzie zobowiązany do:
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a. przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót.

b. planu BiOZ

c. Planu Zapewnienia Jakości z zawartością Planu kontroli robót

UWAGA:
Warunkiem   rozpoczęcia  remontu  pomieszczeń  wewnątrz  części  budynku  od  strony  ul.  B.
Krzywoustego jest wykonanie nadbudowy nad częścią od ul. B. Śmiałego i zorganizowania tam
pomieszczeń  do  pracy  dla  części  gabinetów  i  administracji  pracującej  w  skrzydle  od  B.
Krzywoustego. Zamawiający przewiduję na ten etap okres 8 m-cy. 
W harmonogramie i organizacji robót należy przewidzieć scenariusz z częściowym pozwoleniem
na użytkowanie nadbudowanej części nad skrzydłem od ul. B. Śmialego. Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiającego częściowe pozwolenie na użytkowanie.  
Etap przebudowy  z  nadbudową  o  jedną  kondygnację obejmuje część budynku. W ofercie należy
uwzględnić utrudnienia i konieczność zabezpieczenia oraz wydzielenia remontowanej części obiektu
od nie remontowanej w związku z tym, że pozostała nie remontowana cześć jest i będzie przez cały
okres remontu użytkowana przez Centrum  Leczenia i  Profilaktyki.
Oddzielenie  remontowanej  części  od  nie  remontowanej  a  użytkowanej  w czasie  trwania  remontu
należy  wykonać  ściankami  pokrytymi  obustronnie  płytami  gipsowo-kartonowymi  na  profilach
stalowych 50 mm z wypełnieniem wełną i folią budowlaną w ilości około 120 m2. 
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